

Kostenschätzung

26.06.2019

Umnutzung Vereinsheim zu Kita_Aarbergen Michelbach

Gewerk		Kosten netto	Kosten brutto
Rohbau / Abbruch	Abbrucharbeiten	16.030,25 €	19.076,00 €
	Isolierung Außenwand	14.510,00 €	17.266,90 €
	Außenanlage	8.873,50 €	10.559,47 €
	Stundenlohn	1.225,00 €	1.457,75 €
Putz/Maler/Trockenbau	Putz/Maler/Trockenbau	38.454,00 €	45.760,26 €
	Stundenlohn	1.290,00 €	1.535,10 €
Boden/Wandbelag	Bodenbelagsarbeiten	24.659,00 €	29.344,21 €
	Wand(schutz)belag	10.170,00 €	12.102,30 €
	Stundenlohn	590,00 €	702,10 €
Fliesen	EG_Kinderbad	4.465,00 €	5.313,35 €
	OG WC	3.469,25 €	4.128,41 €
Metallbau	Fluchttreppe	8.500,00 €	10.115,00 €
		Diverses	3.500,00 €
Schreiner	Türen, Einbauten		
	RWA Fenster		
	Wetterschenkel	27.160,00 €	32.320,40 €
	Stundenlohn	490,00 €	583,10 €
Trennwände WC's		3.500,00 €	4.165,00 €
Elektro	pauschal	15.000,00 €	17.850,00 €
Sanitär	pauschal	12.000,00 €	14.280,00 €
Schließanlage Tür	pauschal	8.500,00 €	10.115,00 €
Unvorhergesehenes	pauschal	6.000,00 €	7.140,00 €
Summe		204.886,00 €	247.314,34 €