

Bergmann & Müller

ARCHITEKTEN und INGENIEURE

BAHNHOFSTRASSE 70 ° 35630 EHRINGSHAUSEN

TEL 0 64 43 8 33 38 0 ° FAX 0 64 43 8 33 38 20

www.bergmann-mueller.de ° info@bergmann-mueller.de

Bergmann & Müller
ARCHITEKTEN und INGENIEURE

Beratung | Planung | Bauleitung



Projekt: Neubau Umkleidegebäude Stadion
35630 Ehringshausen
Bauherr: Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen

aktualisiert
23.06.2022

KOSTENSCHÄTZUNG	nach DIN 276	BV 18053
------------------------	--------------	----------

	Kostengruppe	Zwischensummen	Gesamtsummen
100	Grundstück		- €
	Die Kostengruppe 100 bleibt ohne Ansatz		
200	Herrichten und Erschließen		17.500,00 €
	01-00	Abbrucharbeiten	
300	Bauwerk - Baukonstruktion		265.547,81 €
	Kostenansatz für alternative Neubauplanung mit gleichem Raumprogramm BGF 145,00 m ²		
		Summe	Zwischensumme
	01-01	Gerüstbauarbeiten	
	02-01	Erd-/Mauer-/Betonarbeiten	
	05-01	Zimmerarbeiten	
	06-01	Dachdeckerarbeiten	
	11-01	Innenputzarbeiten	
	11-02	Außenputzarbeiten	
	12-01	Fliesenarbeiten	
	13-01	Kunststoff-Fenster	
	13-02	Innentüren	
	14-01	Rollläden	
	15-01	Malerarbeiten	
	17-01	Estricharbeiten	
	18-01	Bodenbelagsarbeiten	
	19-01	Trockenbauarbeiten	
	21-01	Metallbauarbeiten	
400	Bauwerk - Technische Anlagen		94.000,00 €
	08-01	Sanitärinstallation	
	09-01	Elektroinstallation	
	10-01	Heizungsinstallation	
	10-02	Lüftungsinstallation	
500	Außenanlagen		- €
	Die Kostengruppe 500 bleibt ohne Ansatz		
600	Ausstattung und Kunstwerke		7.500,00 €
	24-01	Neue Umkleidebänke	
700	Baunebenkosten	ca. 18 %	69.218,61 €
	- Architektenleistungen Lphs 1-4	0,00 €	
	- Architektenleistungen Lphs 5-9	0,00 €	
	- Ingenieurleistungen / Statik	0,00 €	
	- Ingenieurleistung / Prüfstatiker	0,00 € nicht erforderlich	
	- Ingenieurleistung / SiGeKo	0,00 €	
	- Ingenieurleistung / TGA	0,00 €	
	- Ingenieurleistung Brandschutz	0,00 €	
	- Ingenieurleistung Bodengutachten	0,00 €	
	- Genehmigungsgebühr (nach §57 HBO)	0,00 €	
	- Abnahme Schornsteinfeger	0,00 €	
	- Vermessung Lageplan und Absteckungen	0,00 €	
	- Endeinmessung	0,00 €	
	- Hausanschlüsse		
	Strom	vorh.	
	Wasser	vorh.	
	Telekom	vorh.	
	Gas	vorh.	
	Gesamtbetrag netto		453.766,42 €
	zuzügl. 19% MwSt.		86.215,62 €
	Gesamtbetrag brutto		539.982,03 €

Ehringshausen, 23.06.2022