



## GEMEINDE EPPERTSHAUSEN

**Tagesordnungspunkt:**  
**Beschlussvorlage Nr. 1446/XVIII**  
öffentlich

**Fachbereich:** Fachbereich III  
Bau- und Umwelt

Sachbearbeiter/in: Jürgen Geist

Telefon: 06071/3009-30

Datum: 21.11.2024

Beratungsfolge	TOP	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand		27.11.2024	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss		04.12.2024	vorberatend
Gemeindevertretung		11.12.2024	beschließend

<b>TOP</b>	<b>3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Gehwegsanierung nach Glasfaserausbau Hier: Beschlussfassung zur Auftragsvergabe für den 3. Bauabschnitt</b>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Sachverhalt

Die Leistungen für den 3. Bauabschnitt zur Sanierung der Gehwege nach dem Glasfaserausbau wurden öffentlich in der Hessischen Ausschreibungs-Datenbank (HAD) ausgeschrieben. Die Ausschreibung für diesen Bauabschnitt konnte erst erfolgen, nachdem durch Hessen Mobil der Zuwendungsbescheid für die barrierefreien Querungshilfen erteilt und der Gemeinde zugestellt war. An der öffentlichen Ausschreibung haben 11 Firmen teilgenommen. Das wirtschaftlichste Angebot schließt mit einer Bruttobausumme in Höhe von 1.257.539,49 € ab. Die von der Verwaltung und dem Ingenieurbüro kalkulierten Kosten lagen bei 1.400.000,00 €.

Nach rechnerischer Prüfung ergeben sich folgende Wertungssummen:

1. Firma Martin Klingel GmbH	1.257.539,49 €
2. Bieter 2	1.293.598,73 €
3. Bieter 3	1.345.020,41 €
4. Bieter 4	1.499.928,71 €
5. Bieter 5	1.609.479,19 €
6. Bieter 6	1.675.806,11 €
7. Bieter 7	1.815.113,75 €
8. Bieter 8	1.902.272,77 €
9. Bieter 9	1.983.188,24 €
10. Bieter 10	2.012.992,56 €
11. Bieter 11	3.078.051,89 €

Unter Beachtung der Hauptsatzung der Gemeinde Eppertshausen kann der Gemeindevorstand nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 Bauaufträge bis zu einer Gesamtsumme in Höhe von 1.000.000,00 € vergeben. Eine Beschlussfassung der Gemeindevertretung ist daher im vorliegenden Fall erforderlich.

Die Abfragen bei der Oberfinanzdirektion, bei Creditreform und beim Gewerbezentralregister wurden gestellt und liegen der Verwaltung vor.

Die Arbeiten sollen in der Zeit von Januar bis Dezember 2025 ausgeführt werden.

### **Beschlussvorschlag**

Dem Abschluss eines Bauvertrages durch die Gemeindevertretung für die Gehwegsanierung nach Glasfaserausbau für den 3. Bauabschnitt mit einer Bausumme in Höhe von 1.257.539,49 € an die Firma Martin Klingel GmbH, Am Galgenfeld 33 in 63571 Gelnhausen, wird zugestimmt.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Bei der Kostenstelle 3006-010 des Finanzhaushaltes sind für das Jahr 2024 insgesamt 2.100.000,00 € eingestellt. Bisher wurden 442.145,00 € auf dieser Kostenstelle verbucht. Im Haushaltsplan 2025 ist ein Ansatz von 1.500.000,00 € eingestellt.

### **Anlagen**