

Reihenf.	LV-Bezeichnung Gewerk	Status	KB-Summe Brutto
	300 - Bauwerk		
	Sicherungsmaßn./Gerüste evtl. in 1, 2	b+r	27.000,00
1	Rohbauarbeiten	b+r	270.000,00
2	Zimmerarbeiten	b+r	771.000,00
6	Stahl-/Metallbauarbeiten	b+r	295.000,00
7	Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten	b+r	170.000,00
8	Trockenbauarbeiten	b+r	181.000,00
5	Tischler Fenster/Sonnenschutz/Türen/T30/mob.Trennw.	b+r	564.000,00
9	Putz-, WDVS-, Maler- u Lackierarbeiten	b+r	163.500,00
10	Estricharbeiten	b+r	75.000,00
12	Bodenbelagsarbeiten	b+r	62.000,00
11	Fliesenarbeiten	b+r	40.000,00
13	Tischlerarbeiten Einbauelemente	b+r	99.000,00
			2.717.500,00
	400 - TA		
3.1	Sanitär	AM	160.000,00
3.2	Heizung	AM	172.000,00
3.3	Lüftung	AM	133.000,00
3.4	MSR	AM	125.000,00
4	Elektro	Götz	589.000,00
	Aufzug/Lift	Götz	43.000,00
15	Küchentechnik	b+r	89.000,00
			1.311.000,00
			4.028.500,00
	500 - Außenanlagen		
14	Aussenanlagen	b+r	383.000,00