

Fast + Epp GmbH | Bismarckstraße 23 | 64293 Darmstadt

18.11.2022

Gemeinde Erzhausen

Frau Sabine Gärtner
Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
Postfach 28
64386 Erzhausen

Neubau Kita Am Hainpfad Erzhausen Angebot zur Tragwerksplanung der nichttragenden Bauteile

Sehr geehrte Frau Gärtner,

im Zuge der weiteren Planung benötigen die Architekten Unterstützung bei der statischen Berechnung und Bemessung von nichttragenden Bauteilen. Es werden Angaben zu den Geländern am Fluchtbalkon, der Brüstung im Bereich der Dachterrasse und zur Unterkonstruktion der Seilspannmarkise benötigt. Die statische Berechnung der Geländer, der Brüstung und der Unterkonstruktion der Seilspannmarkise ist eine besondere Leistung, da es sich nicht um tragende Bauteile, welche zum statischen Gesamtsystem des Gebäudes gehören, handelt. Gerne sind wir bereit, Ihnen unsere Leistungen anzubieten.

Damit die Ermittlung des Honorars für Sie etwas transparenter wird, haben wir die angebotenen Leistungen im Folgenden kurz beschrieben. Die durch uns zu erbringenden Leistungen haben wir dabei so definiert, wie wir den erforderlichen Leistungsumfang verstanden haben.

Position 1: Planung der Geländer am Fluchtbalkon

- Abstimmung und konstruktive Durchbildung der Geländer am Fluchtbalkon
- Statische Berechnung und Bemessung
- Dokumentation der Ergebnisse

Wir bieten Ihnen die Bearbeitung der Position 1 wie folgt inkl. der Nebenkosten an:

Pauschal (netto): **1.850,00 €**

Position 2: Planung der Brüstung im Bereich der Dachterrasse

- Abstimmung und konstruktive Durchbildung der Brüstung im Bereich der Dachterrasse inkl. der Lastweiterleitung aus der Unterkonstruktion der Seilspanmarkise
- Statische Berechnung und Bemessung
- Dokumentation der Ergebnisse

Wir bieten Ihnen die Bearbeitung der Position 2 wie folgt inkl. der Nebenkosten an:

Pauschal (netto): **1.250,00 €**

Position 3: Planung der Unterkonstruktion der Seilspanmarkise

- Abstimmung und konstruktive Durchbildung der Unterkonstruktion der Seilspanmarkise
- Statische Berechnung und Bemessung
- Dokumentation der Ergebnisse

Wir bieten Ihnen die Bearbeitung der Position 3 wie folgt inkl. der Nebenkosten an:

Pauschal (netto): **2.950,00 €**

Grundlage für die Erbringung der angebotenen Leistungen

Das Angebot basiert auf den Architektenplänen vom 06.09.2022 von braun+resler architekten, Erzhausen.

Ortstermine sind in diesem Angebot nicht enthalten.

Die Nebenkosten sind in o.g. Honorar enthalten.

Ich bitte Sie, den Umfang der oben beschriebenen Leistungen zu überprüfen.

Zu dem oben genannten Honorar ist die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) hinzuzurechnen.

Wir sichern Ihnen im Auftragsfalle eine fachlich qualifizierte, termingerechte und persönlich engagierte Projektbearbeitung zu und hoffen, Ihnen ein annehmbares Angebot unterbreitet zu haben.

Für weitere Erläuterungen zu diesem Honorarvorschlag stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



i. V. Christian Rosenkranz, M. Sc.
Teamleiter

Zur Beauftragung bitte das Angebot unterschrieben per Post oder Fax an uns zurücksenden.

Neubau Kita Am Hainpfad Erzhausen
Angebot zur Tragwerksplanung der nichttragenden Bauteile

Beauftragt: Positionen 1-3

Datum, Ort

Unterschrift