

Sportstättenberatung Dipl.-Ing Kurt Seegmüller

Sportvereinigung Erzhausen e. V.

z. Hd. Herrn Necmettin Bozkurt
Heinrichstraße 40 B

64390 Erzhausen

Beethovenstraße 28
65232 Taunusstein

+49 (0) 171 5577600
k.seegmueller@
sportstaettenberatung.de

24.

Taunusstein, 6. Mai 2017

BV Sportvereinigung Erzhausen, Umbau Rasentrainingsplatz zum Kunststoffrasenspielfeld
Hier: Honorarangebot , ergänzt

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bozkurt,

in Anlage überreiche ich Ihnen mein Honorarangebot für das o. g. Bauvorhaben.

Sollte im Rahmen der Projektbetreuung Genehmigungen erforderlich sein, wovon ich derzeit nicht ausgehe, müsste man sehen, welchen Aufwand dies erfordert. Einstweilen habe ich in meinem Angebot darauf verzichtet.

Für das sehr angenehme Gespräch in Ihrem Clubheim darf ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken und sage Ihnen bereits heute eine fachgerechte und sorgfältige Durchführung meiner Leistungen zu.

Mit sportlichen Grüßen

Sportstättenberatung
Dipl. Ing. Kurt Seegmüller


Anlagen: Honorarangebot 7erzhp

IBAN: DE 83 5109 0000 0016 1077 00
BIC: WIBADE5W, Wiesbadener Volksbank
USt-IdNr.: DE 263280585

www.sportstaettenberatung.de

Sportvereinigung Erzhausen e. V.
z. Hd Herrn
Necmettin Bozkurt
Heinrichstraße 40 B
64390 Erzhausen

Telefon: 0171 - 55 77 600

24.05.2017
Kurt Seegmüller
Honorarangebot 7ERZHP

Bauvorhaben: Erzhausen, SV Erzhausen
Umbau des Rasentrainingsplatzes in ein Kunststoffrasenspielfeld,
Kunststoffrasentyp 6 gem DIN EN 15330-1 inkl. dem Ersatz der bestehenden
durch eine neue Fluchlichtanlage Containerstellplatz und Einzäunung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bozkurt,

ich komme zurück auf Besprechung am 18.04.2017 in Erzhausen und überreiche Ihnen nachfolgend das
Honorarangebot für die komplette Projektbetreuung für den

**"Umbau des des Rasentrainingsplatzes in ein Kunststoffrasenspielfeld für Fußball gemäß DIN EN 15330-1 und
Neubau der Tribüne zum Kunststoffrasenspielfeld inkl. dem Ersatz der bestehenden durch eine neue
Fluchlichtanlage, Neubau der Tribüne zwischen Rasenspielfeld und neuem Kunstrasenspielfeld und
Containerstellplatz und Einzäunung"**

zu Ihrer weiteren Verwendung.

POSITION	BEZEICHNUNG	MENGE	EP(EUR)	GP(EUR)
1.	<u>Kunststoffrasenspielfeld</u>			
1.1.	Projektmanagement			
1.1.1	Entwurfsplanung LPH 3 HOAI			
	Erarbeiten der Entwurfsplanung, Darstellung des Entwurfs im Maßstab 1:500 bis 1:100 mit erforderlichen Angaben über Materialien, Ausstattung und terminlichem Ablauf, Kostenberechnung und Mengenermittlung			
		1 Psch	2.829,00	2.829,00

POSITION	BEZEICHNUNG	MENGE	EP(EUR)	GP(EUR)
1.1.2	<p>Ausführungsplanung LPH 5 HOAI</p> <p>Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfsplanung bis zur ausführungsfähigen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50 Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere - zu Oberflächenmaterial, Einbauten und Ausstattungen Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung</p>	1 Psch	9.700,00	9.700,00
1.1.3	<p>Vorbereitung der Vergabe LPH 6 HOAI</p> <p>Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung Zusammenstellen der Vergabeunterlagen</p>	1 Psch	3.840,00	3.840,00
1.1.4	<p>Mitwirkung bei der Vergabe LPH 7 HOAI</p> <p>Einholen von Angeboten Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen Führen von Bietergesprächen Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens Mitwirken bei der Auftragserteilung</p>	1 Psch	1.819,00	1.819,00

POSITION	BEZEICHNUNG	MENGE	EP(EUR)	GP(EUR)
1.1.5	Objektüberwachung - Bauüberwachung LPH 8 HOAI Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit dem Vertrag des ausführenden Unternehmens, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik Überprüfen von Materiallieferungen Mitwirken beim Aufmaß mit dem bauausführenden Unternehmen Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße des ausführenden Unternehmen Organisation der Abnahme der Bauleistungen, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahme und Teilnahme daran Übergabe des Objekts Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche	1 Psch	14.550,00	14.550,00
	----- Summe 1.1. Projektmanagment -----			32.738,00
	----- Summe 1. Kunststoffrasenspielfeld -----			32.738,00
Zusammenstellung				
1.1.	Projektmanagment		32.738,00	
1.	Kunststoffrasenspielfeld			32.738,00

Seite: 4
Datum: 24.05.2017

Nettosumme EUR	32.738,00
Zuzügl. jeweils gesetzlich gültige MwSt. derzeit 19,00%	6.220,22
Angebotssumme EUR	38.958,22
	=====

Als Nebenkostenpauschale werden 3% vom Gesamthonorar berechnet. Damit sind alle Fahrt- und Reprokosten abgegolten.

Die separate Beauftragung der Leistungsphasen 3-5 sowie 6-8 ist möglich.

Nach Abschluss der Leistungsphase 5 würde eine 1. Abschlagszahlung erbeten.
Nach Abschluss der Leistungsphase 8 würde die Schlusszahlung fällig.

Ich hoffe, dass Ihnen mein Angebot zusagt und würde mich über Ihre Beauftragung sehr freuen.

Sollten sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Sportstättenberatung
Dipl. - Ing. Kurt Seegmüller

Mein Honorarangebot ist hinsichtlich Text und Preisen lediglich für den Adressaten und die, für notwendige Genehmigung von Zuschüssen, zuständigen Behörden bestimmt.
Es ist vertraulich gegenüber Dritten zu behandeln. Eine Weitergabe bedarf ausdrücklich meiner schriftlichen Zustimmung.