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1. Gemeinde Glashütten
Kanal- Wasserleitungs- und Straßenausbauarbeiten
in der "Dattenbachstraße" im Ortsteil Schloßborn

1.1. Baustelleneinrichtung
1.1.10. Geräte, Werkzeuge und sonstige 

Betriebsmittel einrichten 1,000 psch 40.000,00

1.1.20. Baustelle von allen Geräten, Anlagen 
räumen 1,000 psch 10.000,00

1.1.30. Straße reinigen 1,000 psch 3.000,00

1.1.40. Bauzaun/Absperrschranken aus 
Baustahlsystemelementen 1,000 psch 5.000,00

1.1.50. Absperrschranken mit Tastleiste und 
Schutzgitter entlang des Bürgersteiges/
Fußgängerbereiches gemäß RSA 1,000 psch 3.000,00

1.1.60. Sicherung der gesamten Müllabfuhr 1,000 psch 1.000,00

1.1.70. Erschwerniszulage/Behinderungsauf-
wand für die Aufrechterhaltung der 
Begeh- und Befahrbarkeit im Baufeld 1,000 psch 3.000,00

 

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung 65.000,00
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1.2. Verkehrssicherungsmaßnahmen
1.2.10. Baustellen-, Verkehrs- und Umleitungs-

beschilderung für die Vollsperrung der 
"Dattenbachstraße" im 1. Bauabschnitt
einrichten, vorhalten und wieder rückb.. 1,000 psch 2.000,00

1.2.20. gemäß Position 1.2.10.
Baustellen-, Verkehrs- und Umleitungs-
beschilderung im Bereich der Umleitungs-
strecke (gemäß UB-1) des 1. Bauab-
schnitts einrichten, vorhalten und wie..
rückbauen - als Zulage 1,000 psch 2.000,00

1.2.30. Baustellen-, Verkehrs- und Umleitungs-
beschilderung für die Vollsperrung der 
"Dattenbachstraße" im 2. Bauabschnitt
einrichten, vorhalten und wieder rückb.. 1,000 psch 2.000,00

1.2.40. gemäß Position 1.2.30.
Baustellen-, Verkehrs- und Umleitungs-
beschilderung im Bereich der Umleitungs-
strecke (gemäß UB-2) des 2. Bauab-
schnitts einrichten, vorhalten und wie..
rückbauen - als Zulage 1,000 psch 2.000,00

1.2.50. gemäß Position 1.2.30.
Baustellen- und Verkehrsbeschilderung ..
halbseitige Sperrung im Einmündungsber..
der Dattenbachstraße zur Weiherstraße 1,000 psch 750,00

1.2.60. Vorhandene Verkehrszeichen
unkenntlich machen 10,000 St 20,00 200,00

1.2.70. Gefahrenzeichen, Vorschriftenzeichen und
Richtzeichen nach Anweisung aufstellen,
vorhalten und wieder rückbauen 30,000 St 25,00 750,00

1.2.80. Zusatzschilder für die Umleitungsstrec..
und sonstigen Gegebenheiten 5,000 St 30,00 150,00

1.2.90. Reflektierende Absperrschranken
mit Leuchten 5,000 St 120,00 600,00

1.2.100. Bake beleuchtet aufstellen, abbauen 30,000 St 25,00 750,00

1.2.110. Bake unbeleuchtet aufstellen, abbauen 10,000 St 18,00 180,00

1.2.120. Wartelinien/Blockmarkierung, b = 50 cm,
(unterbrochen) als Würfel herstellen 10,000 St 65,00 650,00

 

Summe 1.2. Verkehrssicherungsmaßnahmen 12.030,00
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1.3. Stundenlohnarbeiten
1.3.10. Schachtmeister, Poliere

Lohngruppe 6 10,000 Std 70,00 700,00

1.3.20. Baufacharbeiter, Vorarbeiter
Lohngruppe 5 50,000 Std 68,00 3.400,00

1.3.30. Bauhelfer, Baufachwerker
Lohngruppe 3 5,000 Std 60,00 300,00

1.3.40. Elektrischer Bohr- und Abbauhammer
bzw. Trennschleifer etc. 5,000 Std 80,00 400,00

1.3.50. Kompressor-Stunden 10,000 Std 90,00 900,00

1.3.60. Baggerstunde, mit einem Löffelinhalt 
über 1,0 m³ 5,000 Std 135,00 675,00

1.3.70. Transporterstunde bis 1,5 to Nutzlast 5,000 Std 90,00 450,00

1.3.80. LKW -Stunde für LKW 3,5 bis 7,5 to Nut..
Allrad Kipper, 2 oder 3-Achser 5,000 Std 100,00 500,00

1.3.90. LKW -Stunde für LKW über 12 bis 20 to ..
Allrad Kipper, 4-Achser 5,000 Std 110,00 550,00

1.3.100. Mini - Bagger bis 3,5 to 5,000 Std 100,00 500,00

1.3.110. Radlader - Stunden für Radlader 
über 50 PS 5,000 Std 95,00 475,00

1.3.120. Rüttelplatten - Stunden 5,000 Std 80,00 400,00

1.3.130. Schmutzwassertauchpumpe mit 
ca. 4 kW Drehstrommotor 10,000 Std 20,00 200,00

1.3.140. Stromaggregat 10,000 Std 30,00 300,00

 

Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten 9.750,00
 

 

Summe 1. Gemeinde Glashütten.. 86.780,00
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2. Straßenausbauarbeiten

2.1. Zusätzliche Leistungen zur Baustelleneinrichtung
und Verkehrssicherungsmaßnahmen

2.1.10. Vermessungstechnische Leistungen
für die Baudurchführung des
Straßenausbaus 1,000 psch 2.000,00

2.1.20. Behinderungsaufwand Versorgungsträger
im Straßenausbau 1,000 psch 500,00

2.1.30. Bauzaun/Absperrschranken aus Baustahl-
systemelementen an Einzelbaugruben 
von Straßenabläufen 33,000 St 45,00 1.485,00

2.1.40. Vorh. Grenzpunkte anzeigen lassen 30,000 St 100,00 3.000,00

2.1.50. Vorhandene bzw. hergestellte Grenzpunkte
sichern 30,000 St 20,00 600,00

 

Summe 2.1. Zusätzliche Leistungen zur Baustellene.. 7.585,00
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2.2. Straßenausbauarbeiten
(Aufbruch und Wiederherstellung)

2.2.10. Roden und Entsorgen von Einzelbäumen
d = ca. 60 cm 1,000 St 400,00 400,00

2.2.20. Wurzelstöcke entfernen, d = ca. 60 - .. 1,000 St 400,00 400,00

2.2.30. Aufwuchs und Gestrüpp im gesamten
Böschungsbereich auf der Talseite der
Dattenbachstraße roden 1,000 psch 3.500,00

2.2.40. Oberboden im Böschungsbereich auf der
Talseite der Dattenbachstraße abtragen 1,000 psch 3.500,00

2.2.50. Aufwuchs und Gestrüpp im gesamten
Böschungsbereich auf der Bergseite der
Dattenbachstraße roden 1,000 psch 2.000,00

2.2.60. Zulage für das Auskoffern, Abbrechen 
und Wiederherstellen entlang von 
Grundstückseinfriedungen 1.500,000 m 4,00 6.000,00

2.2.70. Vorh. Schilderpfosten mit Bodenhülse 
(einbetoniert) und Schildern aufnehmen, 
zwischenlagern und später wieder 
versetzen 1,000 St 165,00 165,00

2.2.80. Vorh. Straßenschilder mit Pfosten 
(einbetoniert) aufnehmen, zwischenlage..
und später wieder versetzen 1,000 St 165,00 165,00

2.2.90. Vorh. Torfeststeller (einbetoniert) auf-
nehmen, zwischenlagern und später 
wieder versetzen 1,000 St 165,00 165,00

2.2.100. Vorh. Straßen- bzw. Verkehrsschilder 
mit Schilderpfosten (einbetoniert) 
ausbauen und entsorgen 2,000 St 55,00 110,00

2.2.110. gemäß Position 2.2.100.
Vorhandene Schilder- oder Zaunfunda-
mente (einbetoniert) 
ausbauen und entsorgen 5,000 St 55,00 275,00

2.2.120. Neue Schilderpfosten liefern und monti.. 3,000 St 100,00 300,00

2.2.130. Bodenhülse liefern und in Betonfundament
einbauen 3,000 St 155,00 465,00

2.2.140. Vorh. Zaunanlage, h = 1,25 bzw. 1,50 m 
aufnehmen, seitl. lagern und später 
wieder aufstellen 50,000 m 85,00 4.250,00

2.2.150. Vorh. Zaunanlage, h = 1,25 bis 1,50 m 
aufnehmen und entsorgen 100,000 m 15,00 1.500,00

2.2.160. Neue Zaunanlage, h = 1,25 bis 1,50 m 
wieder herstellen 100,000 m 45,00 4.500,00
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2.2.170. Baugrubenrand mit bituminöser Befestig..

d = bis 15 cm schneiden 200,000 m 6,50 1.300,00

2.2.180. Asphaltoberbau schneiden
> 15 cm als Zulage 40,000 m 3,50 140,00

2.2.190. gemäß Position 2.2.170.
AFB-Decke schneiden bis 4 cm 40,000 m 8,50 340,00

2.2.200. Betonfläche schneiden bis 25 cm 5,000 m 20,00 100,00

2.2.210. Oberflächenbefestigung als bituminöser 
Asphalt im Gehweg-, Schrammbord- und
Fahrbahnbereich sowie Nebenanlagen
aufbrechen, laden u. abfahren, d = 15 cm 4.400,000 m2 10,50 46.200,00

2.2.220. Aufbrechen und Verwerten der 
Bitumenhaltigen Befestigung 
d = > 15 cm 10,000 m3 70,00 700,00

2.2.230. Entsorgen von verunreinigtem teer-
stämmigen Straßenaufbruch (gefährlicher 
Abfall) als Zulage 30,000 t 55,00 1.650,00

2.2.240. Asphaltflächen in Teilflächen abfräsen..
abfahren, d = 2 - 6 cm 50,000 m2 20,00 1.000,00

2.2.250. Betonbeläge in Neben- und Privatflächen 
aufbrechen und entsorgen, d = 25 cm 3,000 m2 25,00 75,00

2.2.260. Oberflächenbefestigung aus Betonstein-
pflaster/Betonplatten im Fahrbahn-/ ..
/Schrammbordbereich sowie an Grund-
stücksangleichungen und den Nebenan-
lagen aufbrechen, laden u. abfahren, 
d = 15 cm 100,000 m2 15,00 1.500,00

2.2.270. Betonborde aufnehmen und entsorgen 800,000 m 8,00 6.400,00

2.2.280. gemäß Position 2.2.270.
Vorh. Rinnenplatten 30/30 cm aufnehmen
und entsorgen 10,000 m 8,00 80,00

2.2.290. gemäß Position 2.2.270.
Vorh. Rinnenplatten 15/30 cm bzw.
Rinnenpflaster 16/16 cm aufnehmen 
und entsorgen 770,000 m 8,00 6.160,00

2.2.300. gemäß Position 2.2.270.
Tiefbordsteine aufnehmen und entsorgen 1.350,000 m 8,00 10.800,00

2.2.310. Vorh. Pflanzsteine
abrechen und verwerten 10,000 St 15,00 150,00

2.2.320. Vorh. Hochbord- oder Rundbordsteine 
aufnehmen, seitl. lagern und wieder 
versetzen 5,000 m 60,00 300,00
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2.2.330. Vorh. Betonverbundpflastersteine an ..

stücksangleichungen und Privatflächen ..
nehmen, seitl. lagern und später wiede.. 30,000 m2 60,00 1.800,00

2.2.340. Vorh. Betonpflastersteine, Betonplatten
und Rasengittersteine an Grundstücksan-
gleichungen und Privatflächen aufnehme..
seitl. lagern und später wieder verlegen 120,000 m2 55,00 6.600,00

2.2.350. Vorh. Natursteinpflaster bzw. Naturste..
platten an Grundstücksangleichungen und
Privatflächen aufnehmen,
seitlich lagern und später wieder verl.. 15,000 m2 90,00 1.350,00

2.2.360. Seitlich gelagerte Natursteinplatten ..
bundener Bauweise wieder verlegen als .. 10,000 m2 60,00 600,00

2.2.370. Vorh. Rasenoberflächen im Privatbereich
aufnehmen und wieder herstellen 10,000 m2 30,00 300,00

2.2.380. Vorh. Oberflächen aus Kies bzw. Steinen
im Privatbereich aufnehmen und wieder 
herstellen 5,000 m2 30,00 150,00

2.2.390. Abstemmen von Betonrückenstützen und 
vorstehenden Fundamenten entlang von 
Grundstückseinfriedungen 100,000 m 10,00 1.000,00

2.2.400. Drainfolie/Noppenfolie bis h = 0,60 m 
liefern und an Mauern/Gebäuden, etc. 
abstellen 100,000 m 8,00 800,00

2.2.410. Abfalltechnische Analyse des Bodenaus-
hubmaterials nach LAGA und Deponie-
verordnung 6,000 St 650,00 3.900,00

2.2.420. Erdaushub in Fahrbahn-, Gehweg-, Schra..
bord-, Nebenflächen und Böschungsberei..
als Z 1.2-Material und Deponieklasse 0..
ausheben, abfahren und entsorgen 3.800,000 m3 50,00 190.000,00

2.2.430. Zulage Beton (unbewehrt) abbrechen 3,000 m3 60,00 180,00

2.2.440. Provisorische Grundstückseinfahrten 
und Anrampungen an Seitenstraßen 
herstellen und beseitigen 35,000 St 75,00 2.625,00

2.2.450. Provisorische Grundstückszugänge
herstellen und beseitigen 25,000 St 55,00 1.375,00

2.2.460. Erdplanum für sämtliche Verkehrsflächen
herstellen 6.400,000 m2 2,00 12.800,00

2.2.470. Feinplanum für sämtliche Verkehrsflächen
herstellen 6.800,000 m2 2,00 13.600,00

2.2.480. Drainagegraben unterhalb Auskofferungs-
niveau des Straßenkörpers als komplette 
Leistung liefern u. herstellen 100,000 m 50,00 5.000,00
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2.2.490. Statische Lastplattendruckversuche auf

Anweisung des AG 8,000 St 220,00 1.760,00

2.2.500. Prüfung der Planumsverdichtung
mittels dynamischen Plattendruckversuch 20,000 St 75,00 1.500,00

2.2.510. Neu eingebautes Frostschutzmaterial im 
Baugruben- und Leitungsgrabenbereich für
den neu einzubauenden Asphaltoberbau
außerhalb des Straßenvollausbaus der
Weiherstraße ausbauen 15,000 m3 30,00 450,00

2.2.520. Frostschutzschicht 0/32 bis 0/45 mm 
liefern und in mehreren Übergängen
einbauen und verdichten 2.400,000 m3 48,00 115.200,00

2.2.530. Schottertragschicht 0/32 mm liefern 
und in mehreren Übergängen in den
Gehwegen und Nebenanlagen 
einbauen und verdichten 300,000 m3 50,00 15.000,00

2.2.540. Straßenbauvlies aus Polypropylen liefe..
im Fahrbahnbereich als Trennlage einba.. 1.500,000 m2 3,00 4.500,00

2.2.550. Bodenaustauschmaterial 0/150 mm
liefern, als Untergrundstabilisierung
einbauen und verdichten 450,000 m3 50,00 22.500,00

2.2.560. Messreflektoren (Aluminiumbleche) für
Kontrollprüfungen liefern und verlegen 45,000 St 15,00 675,00

2.2.570. Messreflektoren (Aluminiumfolie) für
Kontrollprüfungen liefern und verlegen 45,000 St 10,00 450,00

2.2.580. Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 
als Provisorium einbauen und später 
wieder rückbauen 10,000 t 180,00 1.800,00

2.2.590. Asphalttragschicht Typ AC 32 TN in
Thermobehältern liefern und von Hand in
Rohrleitungsgräben und Baugruben
außerhalb des Straßenvollausbaus sowie
im Bereich der Fahrbahnerhöhungen einb.. 140,000 t 100,00 14.000,00

2.2.600. Asphalttragschicht Typ AC 32 TN, 
einlagig, d = 14 cm, 
im Fahrbahnbereich des Vollausbaus
liefern und einbauen 3.850,000 m2 31,00 119.350,00

2.2.610. gemäß Position 2.2.600.
Asphalttragschicht AC 32 TN 
auf Nachweis 25,000 t 90,00 2.250,00

2.2.620. Asphalttragschicht, AC 22 TN d = 8 cm, 
wasserdurchlässig (Gehwegbereiche und
Überfahrten) in Teilbereichen liefern .. 30,000 m2 30,00 900,00

2.2.630. Asphaltdeckschicht AC 8 DN als Anram-
pung einbauen und später wieder rückba.. 3,000 t 300,00 900,00
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2.2.640. Bituminöse Flächen reinigen 4.250,000 m2 1,00 4.250,00

2.2.650. Anspritzen Asphalttragschicht für 
Asphaltdeckschicht 4.250,000 m2 1,50 6.375,00

2.2.660. Asphaltrinne aus Gussasphalt MA 8 S .. 500,000 m 32,00 16.000,00

2.2.670. Gussasphalt MA 8 S als Ausgleich 3,000 t 700,00 2.100,00

2.2.680. Asphaltdeckschicht Typ AC 11 DN, 
d = 4 cm, im Fahrbahnbereich des
Vollausbaus liefern und einbauen 3.750,000 m2 17,00 63.750,00

2.2.690. gemäß Position 2.2.680.
AsphaltdeckschichtTyp AC 11 DN auf 
Nachweis 15,000 t 180,00 2.700,00

2.2.700. Asphaltdeckschicht, AC 8 DN in
Thermobehältern liefern und von Hand in
Rohrleitungsgräben und Baugruben 
außerhalb des Straßenvollausbaus einba.. 10,000 t 250,00 2.500,00

2.2.710. Abstumpfungsmaßnahme an neuer
AFB-Decke durchführen 3.800,000 m2 1,50 5.700,00

2.2.720. Bituminöses Fugenband 40/10 mm
liefern  und einbauen 50,000 m 11,00 550,00

2.2.730. Anschlusskanten fräsen/vergießen 1.500,000 m 9,00 13.500,00

2.2.740. Gussasphaltfläche pigmentiert MA 8 S,
d = 4 cm, liefern und im Bereich der
Fahrbahnerhöhung herstellen 300,000 m2 110,00 33.000,00

2.2.750. Gussasphalt (pigmentiert) MA 8 S 
als Ausgleich 3,000 t 1.000,00 3.000,00

2.2.760. Abstumpfungsmaßnahme durchführen 
(Gussasphaltfläche) 300,000 m2 11,00 3.300,00

2.2.770. Pflaster-Prägung 
im Street-Print-Verfahren 300,000 m2 35,00 10.500,00

2.2.780. Hochbordsteine HB 15/30
liefern und versetzen 10,000 m 45,00 450,00

2.2.790. Zulage zu Hochbordsteinen HB 15/30 
für Radiensteine r = 1,0 bis 5,0 m 5,000 m 14,00 70,00

2.2.800. Rundbordsteine RB 15/22 
gem. DIN 483 liefern und versetzen 1.550,000 m 43,00 66.650,00

2.2.810. Zulage zu Rundbordsteinen RB 15/22 
für Radiensteine r = 1,0 bis 5,0 m 30,000 m 14,00 420,00

2.2.820. Zulage zu Rundbordsteinen RB 15/22
für "Kurvensteine Außen", r = 0,50 m 3,000 St 25,00 75,00
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2.2.830. Zulage zu Rundbordsteinen RB 15/22

für "Kurvensteine Innen", r = 0,50 m 3,000 St 30,00 90,00

2.2.840. Zulage Übergangsstein R 15/22/100 
auf H 15/30/100 4,000 St 20,00 80,00

2.2.850. Zulage für Gehrungs- oder Winkelschnit..
an Hoch- und Rundbordsteinen 30,000 St 15,00 450,00

2.2.860. Tiefbordsteine gem. DIN 483 / B8 TB ..
 liefern und versetzen 655,000 m 34,00 22.270,00

2.2.870. Tiefbordsteine TB 10/40
liefern und versetzen 80,000 m 45,00 3.600,00

2.2.880. Zulage für Gehrungs- oder Winkelschnitte
an Tiefbordsteinen 30,000 St 12,00 360,00

2.2.890. Betonrinnenplattensteine Format 
(Raster) 30 x 15 x 10 grau 
liefern und einbauen 5,000 m 45,00 225,00

2.2.900. Betonrampenschwellensteine -Sinus-,
h = 5 cm, liefern und versetzen 32,000 m 45,00 1.440,00

2.2.910. Dehnungsfugen aus Gummidehnscheiben
liefern und einbauen 12,000 St 45,00 540,00

2.2.915. Gehrungs- oder Winkelschnitte 
an den Rampensteinen 6,000 St 50,00 300,00

2.2.920. Blockstufen (100/35/15 cm) liefern und.. 5,000 St 155,00 775,00

2.2.930. gemäß Position 2.2.920.
Blockstufen (75/35/15 cm) 2,000 St 110,00 220,00

2.2.940. gemäß Position 2.2.920.
Blockstufen (50/35/15 cm) 5,000 St 85,00 425,00

2.2.950. Blockstufen senkrecht bzw. schräg schn..
(Nassschneidegerät) 2,000 St 35,00 70,00

2.2.960. Mehrverbrauch an Beton C20/25 1,000 m3 200,00 200,00

2.2.970. Natursteinmauer als Hang- bzw.
Böschungssicherung herstellen 75,000 t 400,00 30.000,00

2.2.980. Stützwinkel-Mauer (verstärkte Ausführu..
Lastfall SLW30, Höhe = 0,80 m, Bauläng..
Farbe steingrau, liefern und versetzen 10,000 St 300,00 3.000,00

2.2.990. Stützwinkel-Mauer (Lastfall 4) Höhe = ..
Baulänge 1,00 m, Farbe steingrau,
liefern und versetzen 10,000 St 400,00 4.000,00

2.2.1000. Rechteck-Palisaden - b = 10 cm -, 
h = 0,80 bis 1,00 m, liefern und verse.. 30,000 m 220,00 6.600,00
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2.2.1010. Drainfolie/Noppenfolie  h = 0,60 bis ..

liefern und an der Rückseite der Winke..
mauer, Pallisaden bzw. Natursteinmauer.. 100,000 m 15,00 1.500,00

2.2.1020. Pflanzsteine liefern und einbauen 10,000 St 40,00 400,00

2.2.1030. Pflasterfugenband h = 80 mm
liefern und einbauen 800,000 m 1,50 1.200,00

2.2.1040. Betonsteinrechteckpflaster -steingrau- 
im Gehweg- und Schrammbordbereich 
liefern und verlegen 1.000,000 m2 45,00 45.000,00

2.2.1050. Läuferreihe 10 x 20 cm entlang der
Grundstückseinfriedungen und sonstigen
Planvorgaben im Schrammbordbereich
einbauen - als Zulage - 800,000 m 3,00 2.400,00

2.2.1060. Läuferreihe 10 x 20 cm in Betonfunda-
ment versetzen - als Zulage - 20,000 m 25,00 500,00

2.2.1070. Zulage für das Schneiden der Passsteine 
d = 10 cm 1.000,000 m 11,00 11.000,00

2.2.1080. Betonrasengittersteine liefern und 
verlegen 10,000 m2 50,00 500,00

2.2.1090. Schneiden von Rasengittersteinen 5,000 m 15,00 75,00

2.2.1100. Mosaikpflasterdecke (Basalt) in 
gebundener Bauweise herstellen 3,000 m2 300,00 900,00

2.2.1110. Natursteinpflaster nach DIN 18502
frei Baustelle liefern 1,000 t 400,00 400,00

2.2.1120. Beton C 20/25 - 0/16 mm liefern und 
einbauen 1,000 m3 300,00 300,00

2.2.1130. Wasserdurchlässigen 2K-Pflasterfugen-
mörtel liefern und einbauen 150,000 kg 10,00 1.500,00

2.2.1140. Gesiebten Oberboden (Vegetationsboden)
liefern und in Teilmengen auf der Berg..
andecken 75,000 m3 50,00 3.750,00

2.2.1150. Wassergebundene Wegedecke, bzw.
Bankettflächen herstellen 5,000 t 100,00 500,00

2.2.1160. Zementverbundestrich liefern und 
einbauen 1,000 m3 300,00 300,00

2.2.1170. Liefern und einbauen von Grobschotter
32/56 mm im Spritzschutzstreifen 1,000 m3 75,00 75,00

2.2.1180. Rindenmulch - feinkörnig - liefern und.. 1,000 m3 120,00 120,00

2.2.1190. Findlinge (Basalt oder Granit) als 
Einzelsteine liefern und versetzen 6,000 t 200,00 1.200,00
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2.2.1200. Vorh. Bankette entlang des talseitigen

Fahrbahnrandes herstellen 750,000 m 6,00 4.500,00

2.2.1210. Vorh. Böschungen auf der Talseite der
Dattenbachstraße wieder herstellen 700,000 m 6,00 4.200,00

2.2.1220. Oberboden (unbelastet) liefern und in ..
talseitigen Böschungsflächen einbauen u.
planieren - als Zulage 150,000 m3 50,00 7.500,00

2.2.1230. Oberfläche einsäen und abwalzen 1.500,000 m2 2,50 3.750,00

2.2.1240. Schachtabdeckung DN 625, Klasse D 400 
(starre Ausführung) regulieren 1,000 St 165,00 165,00

2.2.1250. gemäß Position 2.2.1240.
Straßenablauf Oberteile 300 x 500 mm
bzw. 500 x 500 mm angleichen 33,000 St 10,00 330,00

 

Summe 2.2. Straßenausbauarbeiten.. 1.049.505,00
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2.3. Erd- und Kanalbauarbeiten für die Straßenabläufe
2.3.10. Vorh. Straßenabläufe 500 x 500 mm 

bzw. 300 x 500 mm ausbauen 
und seitl. lagern 1,000 St 100,00 100,00

2.3.20. Vorh. seitl. gelagerte Straßenabläufe 
wieder versetzen 1,000 St 250,00 250,00

2.3.30. Vorh. Straßenabläufe 500 x 500 mm, 
bzw. 300 x 500 mm
ausbauen und entsorgen 22,000 St 85,00 1.870,00

2.3.40. Vorh. Entwässerungsrinne 
DN 100 - DN 150 einschl. Ablaufkasten 
ausbauen und entsorgen 3,000 m 40,00 120,00

2.3.50. Sicherheitstechnik zur Kanalbegehung 1,000 psch 100,00

2.3.60. Straßen- und Rinnenabläufe an den 
Entwässerungskanal DN 300  bis DN 1000
anschließen bis 4,00 m Länge 35,000 St 500,00 17.500,00

2.3.70. gemäß Position 2.3.60.
Mehrlängen für Anschlussleitungen der 
Straßenabläufe, die über die Länge 
(mind. 4,00 m) hinausgehen 20,000 m 125,00 2.500,00

2.3.80. PP-Hochlast-Vollwandrohr -
Abzweig DN 315/160
-45 Grad- liefern und einbauen, als .. 3,000 St 160,00 480,00

2.3.90. Anschlussstutzen DN 150 an Stahlbetonr..
DN 300 - DN 400 anbringen 11,000 St 250,00 2.750,00

2.3.100. Anschlussstutzen DN 150 an Stahlbetonr..
DN 500 - DN 700 anbringen 13,000 St 260,00 3.380,00

2.3.110. Anschlussstutzen DN 150 an Stahlbetonr..
DN 1000 anbringen 5,000 St 270,00 1.350,00

2.3.120. PP-Muffenstopfen DN 150 / DA 160
-als Zulage- in Blau 34,000 St 15,00 510,00

2.3.130. Entwässerungsrohrleitung ausbauen 
DN 100 bis DN 200 für Mehrlängen 20,000 m 15,00 300,00

2.3.140. Austrennen beschädigter Rohre 
DN 100 - DN 200 2,000 St 20,00 40,00

2.3.150. Dokumentation der Sinkkastenan-
schlussleitungen 35,000 St 45,00 1.575,00

2.3.160. Straßenablauf (TS) 300 x 500 mm
- Pultform - liefern und versetzen - 
Klasse D 40 22,000 St 600,00 13.200,00
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2.3.170. Zulage zu Pos. 2.3.160  für die Ausfüh..

des Aufsatzes 300 x 500 mm, 
Typ "Meidrain" -Fa. Meier Guss- 22,000 St 100,00 2.200,00

2.3.180. Schlammfangeimer liefern und einbauen 22,000 St 28,00 616,00

2.3.190. Straßenablauf (TS) 500 x 500 mm
(Kurzform) - Pultform - liefern und
versetzen - Klasse D 400 12,000 St 850,00 10.200,00

2.3.200. Zulage zu Pos. 2.3.190  für die Ausfüh..
des Aufsatzes 500 x 500 mm,
Typ "Meidrain" -Fa. Meier Guss- 12,000 St 160,00 1.920,00

2.3.210. Schlammfangeimer, 500 x 500 mm,
liefern und einbauen 12,000 St 45,00 540,00

2.3.220. Entwässerungsrinne -DN 150- 
entsprechend Klasse D 400
mit Eigengefälle liefern und versetzen 10,000 m 325,00 3.250,00

2.3.230. Zulage z. Kastenrinne DN 150 mm, 
Stirnwände einbauen 4,000 St 30,00 120,00

2.3.240. Rinnensinkkasten für Abflussrinne 
DN 150 als Zulage
liefern und versetzen 2,000 St 400,00 800,00

2.3.250. Hofablauf, 30 x 30 cm 
liefern und versetzen 1,000 St 450,00 450,00

 

Summe 2.3. Erd- und Kanalbauarbeiten für die Stra.. 66.121,00
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2.4. Kabelleerrohr- und Kabelarbeiten 
für Straßenbeleuchtung, 
und sonstige Gegebenheiten

2.4.10. Kabel- bzw. Kabelleerrohrgräben als 
Längsgraben bzw. für Straßenquerungen 
b = 30 cm herstellen als LAGA Z 1.2  
-Material bzw. als Deponieklasse 0 (I) 800,000 m 18,00 14.400,00

2.4.20. Anschlussbaugruben und sonstige  
Montagegruben 5,000 m3 90,00 450,00

2.4.30. Kabelschutzrohre DN 110 x 3,2 PVC-U 
liefern und verlegen 850,000 m 12,00 10.200,00

2.4.40. gemäß Position 2.4.30.
Kabelschutzrohrbögen DN 110 x 3,2 PVC-U
liefern und verlegen - als Zulage 10,000 St 25,00 250,00

2.4.50. gemäß Position 2.4.30.
Doppelsteckmuffe (Überschiebemuffe 
DN 110 x 3,2 PVC-U) liefern und verlegen
als Zulage 10,000 St 20,00 200,00

2.4.60. Schutzrohre DN 110 PVC für Kabelschlau..
liefern und einbauen 21,000 St 50,00 1.050,00

2.4.70. Verschließen von Rohrleitungen
DN 110 x 3,2 PVC-U 14,000 St 10,00 140,00

2.4.80. Straßenbeleuchtungskabel, bauseits 
beigestellt, verlegen 850,000 m 4,00 3.400,00

2.4.90. Trassenband für Beleuchtungskabel, 
bauseits beigestellt, einbauen 750,000 m 0,60 450,00

2.4.100. Trassenband für Leerrohre 
liefern und einbauen 800,000 m 1,00 800,00

2.4.110. Sandbettung für Kabelgräben 
-Grabenbreite b = 0,30 m- 
liefern und einbringen 800,000 m 8,00 6.400,00

2.4.120. gemäß Position 2.4.110.
Sandbettung in Bereich der 
Montagegruben liefern und einbauen 3,000 m3 65,00 195,00

2.4.130. Liefern, einbauen und verdichten 
von Verfüllmaterial 0/32 bis 0/45 mm 5,000 m3 60,00 300,00

 

Summe 2.4. Kabelleerrohr- und Kabelarbeiten .. 38.235,00
 

 

Summe 2. Straßenausbauarbeiten 1.161.446,00
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3. Kanalbauarbeiten

3.1. Zusätzliche Leistungen zur Baustelleneinrichtung 
und Verkehrssicherungsmaßnahmen

3.1.10. Erschwerniszulage für die 
Kanalbauarbeiten des Hauptkanals 715,000 m 10,50 7.507,50

3.1.20. Bauzaun/Absperrschranken aus Baustahl-
systemelementen für die Kanalbaumaß-
nahmen im gesamten Ausbaubereich 1,000 psch 2.500,00

3.1.30. gemäß Position 3.1.20.
Bauzaun / Absperrschranken aus Baustahl-
systemelementen an Einzelbaugruben
außerhalb der Kanalhauptbaumaßnahmen 30,000 St 60,00 1.800,00

3.1.40. Behinderungsaufwand Versorgungsträger 1,000 psch 500,00

3.1.50. Behinderungsaufwand durch 20 KV-Kabel 1,000 psch 500,00

 

Summe 3.1. Zusätzliche Leistungen zur Baustellene.. 12.807,50
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3.2. Kanalinspektion und Druckprüfung
3.2.10. Behinderungsaufwand durch Kanal-TV-

Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 1,000 psch 300,00

3.2.20. Sicherheitstechnik zur Kanalbegehung 1,000 psch 250,00

3.2.30. Kanal-TV-Untersuchung DN 250 - DN 500 
als Bestandsbefahrung vor Baubeginn 630,000 m 5,00 3.150,00

3.2.40. Inspektion von Seitenzuläufen der Ansc..
leitungen mittels Handschiebekamera 25,000 St 60,00 1.500,00

3.2.45. Regenwasserkanal reinigen mittels Hoch..
strahlverfahren DN 250
Verschmutzungsgrad 15 % 670,000 m 3,50 2.345,00

3.2.50. Mischwasserkanal reinigen mittels Hoch..
strahlverfahren DN 300 - DN 400 
Verschmutzungsgrad 15 % 325,000 m 5,00 1.625,00

3.2.60. Mischwasserkanal reinigen mittels Hoch..
strahlverfahren DN 500 - DN 700 
Verschmutzungsgrad 15 % 275,000 m 5,00 1.375,00

3.2.70. Mischwasserkanal reinigen mittels Hoch..
strahlverfahren DN 1000 
Verschmutzungsgrad 15 % 120,000 m 5,00 600,00

3.2.80. Reinigungrückstände Entsorgungsanlagen..
schadstoffbelastet EWC200306 
Deponierung zuführen 3,000 t 150,00 450,00

3.2.85. Inspektion Regenwasserkanal PP-Kanalro..
TV-Kamera DN 250 670,000 m 3,00 2.010,00

3.2.90. Inspektion Mischwasserkanal PP-Kanalro..
TV-Kamera DN 300 55,000 m 4,00 220,00

3.2.100. Inspektion Mischwasserkanal Stahlbeton..
TV-Kamera DN 300 bis DN 500 400,000 m 4,50 1.800,00

3.2.110. Inspektion Mischwasserkanal Stahlbeton..
TV-Kamera DN 700 bis DN 1000 265,000 m 4,50 1.192,50

3.2.120. Dokumentation Inspektion Bericht je ..
Ltg Bericht 29,000 St 15,00 435,00

3.2.130. Dokumentation Inspektionsdaten 4,000 St 50,00 200,00

3.2.140. Dichtheitsprüfung des Mischwasserkanals
DN 300 bis DN 400  als Muffendruckprüf.. 315,000 m 10,00 3.150,00

3.2.150. Dichtheitsprüfung des Mischwasserkanals
DN 500  als Muffendruckprüfung 125,000 m 10,00 1.250,00

3.2.160. Dichtheitsprüfung des Mischwasserkanals
DN 700  als Muffendruckprüfung 140,000 m 12,00 1.680,00
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3.2.170. Dichtheitsprüfung des Mischwasserkanals

DN 1000  als Muffendruckprüfung 120,000 m 15,00 1.800,00

3.2.180. Dichtheitsprüfung Wasser Schacht DN ..
Zulauf DN 250 bis DN 500, 
Ablauf DN 300 bis DN 500, t bis 4,00 m 14,000 St 175,00 2.450,00

3.2.190. Dichtheitsprüfung Wasser Schacht DN ..
Zulauf DN 300 bis DN 500, 
Ablauf DN 500 bis DN 700, t bis 4,00 m 2,000 St 200,00 400,00

3.2.200. Dichtheitsprüfung Wasser Schacht DN ..
Zulauf DN 300 bis DN 700, 
Ablauf DN 700 bis DN 1000, t bis 4,00 m 5,000 St 250,00 1.250,00

3.2.210. Dokumentation Dichtheitsprüfung mit
Schachtbericht und graf. Darstellung 23,000 St 20,00 460,00

 

Summe 3.2. Kanalinspektion und Druckprüfung 29.892,50
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3.3. Erd- und Kanalbauarbeiten am Hauptkanal
3.3.10. Oberboden im Bereich des zur Verfügung

gestellten Baufeldes in der Haltung ..
nach 900V136 abtragen 1,000 psch 500,00

3.3.20. Gelagerten Oberboden im Bereich
der Haltung vom Schacht 236M005
zum Schacht 900V126
wieder andecken 1,000 psch 500,00

3.3.30. Oberfläche einsäen und abwalzen 150,000 m2 2,50 375,00

3.3.40. Behelfsbrücke für Fußgänger mit Handla..
herstellen und beseitigen 5,000 St 40,00 200,00

3.3.50. Baugrubenabdeckung herstellen und bese.. 50,000 m2 20,00 1.000,00

3.3.60. Abfalltechnische Analyse des Bodenaus-
hubmaterials nach LAGA und Deponie-
verordnung 4,000 St 650,00 2.600,00

3.3.70. Boden für die Kanalleitungshauptgräben..
Baugruben ausheben, abfahren und entso..
als LAGA Z 1.2-Material, bzw. als Depo.. 3.600,000 m3 50,00 180.000,00

3.3.80. Einbaufähiger Erdaushub auf Zwischenla..
AN lagern und später wieder einbauen 
- als Zulage / Minderkosten - 300,000 m3 15,00 4.500,00

3.3.90. *** Bedarfsposition mit GB
Massiver Fels bzw. Findlinge > 30 cm
Kantenlänge als Zulage 50,000 m3 20,00 1.000,00

3.3.100. Liefern und einbauen von Tonquerriegeln
b = 1,80 m 8,000 St 100,00 800,00

3.3.110. Liefern und einbauen von Tonquerriegeln 
b = 2,10 m 6,000 St 120,00 720,00

3.3.120. Liefern und einbauen von Tonquerriegeln 
b = 2,60 m 3,000 St 200,00 600,00

3.3.130. In den Leitungsgräben und Baugruben 
vorgefundenen unbewehrten Beton 
und/oder Mauerwerksabbruch, als Zulage 3,000 m3 50,00 150,00

3.3.140. Verbau für
Baugruben und Gräben herstellen 4.000,000 m2 5,00 20.000,00

3.3.150. Boden in Handschachtung für Suchschlit..
herstellen 10,000 m3 100,00 1.000,00

3.3.160. Versorgungsleitungen sichern bis zu 
10 Kabeln bzw. Rohren als Paket 
Tiefenlage bis 2,00 m 10,000 St 80,00 800,00

3.3.170. Vorh. Kabel entlang der Rohrgräben fre.. 50,000 m 15,00 750,00
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3.3.180. Sicherung der längsverlegten

Gashauptleitung DA 160 PE 30,000 m 20,00 600,00

3.3.190. Planum für Rohrbettungsschicht DN 300 
(Einzelleitung) herstellen 180,000 m 3,00 540,00

3.3.200. Planum für Rohrbettungsschicht DN 400 
(Einzelleitung) herstellen 150,000 m 4,00 600,00

3.3.210. Planum für Rohrbettungsschicht DN 500 
(Einzelleitung) herstellen 130,000 m 4,50 585,00

3.3.220. Planum für Rohrbettungsschicht DN 700 
(Einzelleitung) herstellen 145,000 m 5,00 725,00

3.3.230. Planum für Rohrbettungsschicht DN 1000 
(Einzelleitung) herstellen 120,000 m 6,00 720,00

3.3.240. Zwischenplanum für Rohrbettungsschicht
vom Fremdwasserkanal DN 250
(Einzelleitung) herstellen 670,000 m 3,00 2.010,00

3.3.250. Planum für Rohrbettungsschicht DN 150
(Hausanschlüsse für Fremdwasserkanal)
herstellen 150,000 m 3,00 450,00

3.3.260. Liefern, einbauen und verdichten von 
Bettungsmaterial (Natursteinschotter ..
am Hauptkanal 1.200,000 m3 60,00 72.000,00

3.3.270. Liefern, einbauen und verdichten von 
Sand 0/2 mm -Anschlussleitungen DN 150..
und -Fremdwasserkanal DN 250- 400,000 m3 55,00 22.000,00

3.3.280. Liefern, einbauen und verdichten von
Verfüllmaterial 0/32 bis 0/45 mm 1.250,000 m3 50,00 62.500,00

3.3.290. Liefern, einbauen und verdichten von
Natursteinschotter 0/45 bis 0/56 mm
als Bodenverbesserung 250,000 m3 45,00 11.250,00

3.3.300. Ortbeton C 20/25 der abschnittsweisen 
Unterfangung 10,000 m3 220,00 2.200,00

3.3.310. Offene Wasserhaltung für die Rohrgräben 
und Baugruben mittels Schachtbrunnen 725,000 m 4,00 2.900,00

3.3.320. Rammsondierungen in Leitungsgräben 
durchführen 10,000 St 165,00 1.650,00

3.3.330. Prüfung der Grabenverdichtung
mittels statischem Plattendruckversuch 4,000 St 220,00 880,00

3.3.340. Prüfung der Planumsverdichtung
mittels dynamischen Plattendruckversuch 10,000 St 75,00 750,00

3.3.350. Abbruch von Kanalleitungen DN 250 bis 
DN 500 Sb/B/Stz als Zulage 500,000 m 13,00 6.500,00
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3.3.360. Austrennen beschädigter Rohre 

DN 250 bis DN 500 5,000 St 50,00 250,00

3.3.370. Ausbauen und entsorgen von Wasser- 
leitungsrohren DN 80 - DN 125 50,000 m 15,00 750,00

3.3.380. Erschwerniszulage für die Herstellung ..
Bauwerks- bzw. Rohrleitungsanschlüsse 6,000 St 500,00 3.000,00

3.3.390. Teilabbruch des obersten Schachtaufbaus 
DN 1000 bis ca. 1,20 m unter GOK 5,000 St 250,00 1.250,00

3.3.400. Schachtabbruch (DN 1000) innerhalb der 
Baugrube, als Zulage 10,000 St 360,00 3.600,00

3.3.410. Schachtabbruch (DN 1200) 
innerhalb der Baugrube, als Zulage 1,000 St 500,00 500,00

3.3.420. Ausbauen und Entsorgen von Schachtab-
deckungen 16,000 St 50,00 800,00

3.3.430. Druckwasserdichte Abmauerungen
/Abstützkonstruktionen DN 250 bis 
DN 500 mit Einbau 
eines Entlüftungs- bzw. Füllrohres 8,000 St 130,00 1.040,00

3.3.440. Rückbau der Entlüftungs- bzw. Einfüllr.. 8,000 St 25,00 200,00

3.3.450. Kanalabmauerungen DN 250 bis DN 500 
mit Überleitungsrohr DN 200 für Dämmer 2,000 St 150,00 300,00

3.3.460. Kanalabmauerung für Rohre mit Kreispro..
DN 100 bis DN 200 5,000 St 65,00 325,00

3.3.470. Vorhandener Kanal mit Dämmer verfüllen 16,000 m3 240,00 3.840,00

3.3.480. Übergangskupplungen für erdverlegte ..
DN 300 2,000 St 200,00 400,00

3.3.490. FBS-Stahlbetonrohre DN 300 nach DIN 4035 117,000 m 100,00 11.700,00

3.3.500. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 300 als .. 4,000 St 100,00 400,00

3.3.510. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 300 als .. 4,000 St 100,00 400,00

3.3.520. Rohrschnitte zur Herstellung von Passs..
DN 300 2,000 St 100,00 200,00

3.3.530. Übergangskupplungen für erdverlegte ..
DN 400 2,000 St 270,00 540,00

3.3.540. FBS-Stahlbetonrohre DN 400 nach DIN 4035 145,000 m 110,00 15.950,00

3.3.550. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 400 als .. 4,000 St 120,00 480,00

3.3.560. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 400 als .. 4,000 St 120,00 480,00

3.3.570. Rohrschnitte zur Herstellung von Passs..
DN 400 2,000 St 100,00 200,00
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3.3.580. Übergangskupplungen für erdverlegte ..

DN 500 2,000 St 350,00 700,00

3.3.590. FBS-Stahlbetonrohre DN 500 nach DIN 4035 130,000 m 150,00 19.500,00

3.3.600. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 500 als .. 4,000 St 150,00 600,00

3.3.610. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 500 als .. 4,000 St 150,00 600,00

3.3.620. Rohrschnitte zur Herstellung von Passs..
DN 500 2,000 St 135,00 270,00

3.3.630. Übergangskupplungen für erdverlegte ..
DN 700 2,000 St 500,00 1.000,00

3.3.640. FBS-Stahlbetonrohre DN 700 nach DIN 4035 142,000 m 200,00 28.400,00

3.3.650. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 700 als .. 3,000 St 190,00 570,00

3.3.660. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 700 als .. 3,000 St 190,00 570,00

3.3.670. Rohrschnitte zur Herstellung von Passs..
DN 700 2,000 St 165,00 330,00

3.3.680. Übergangskupplungen für erdverlegte ..
DN 1000- 2,000 St 800,00 1.600,00

3.3.690. FBS-Stahlbetonrohre DN 1000 nach DIN .. 118,000 m 280,00 33.040,00

3.3.700. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 1000 als.. 4,000 St 325,00 1.300,00

3.3.710. FBS-Stahlbetongelenkstücke DN 1000 als.. 4,000 St 325,00 1.300,00

3.3.720. Rohrschnitte zur Herstellung von Passs..
DN 1000 2,000 St 200,00 400,00

3.3.730. Anschlussstutzen DN 150 an Stahlbetonr..
DN 300 - DN 400 anbringen 10,000 St 250,00 2.500,00

3.3.740. Anschlussstutzen DN 150 an Stahlbetonr..
DN 500 - DN 700 anbringen 10,000 St 260,00 2.600,00

3.3.750. Anschlussstutzen DN 150 an Stahlbetonr..
DN 1000 anbringen 6,000 St 270,00 1.620,00

3.3.760. Anschlussstutzen DN 200 an Stahlbetonr..
DN 500 - DN 1000 anbringen 2,000 St 350,00 700,00

3.3.770. PP-Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 300 
- SN 12 - liefern und einbauen - in .. 55,000 m 105,00 5.775,00

3.3.780. PP-Einfachabzweige DN 315/160
(KG 2-EA 45) - in rot - als Zulage 3,000 St 160,00 480,00

3.3.790. PP-Bogen DN 315 als Zulage 3,000 St 140,00 420,00

3.3.800. Doppelmuffe / Überschiebemuffe DN 300
als Zulage 3,000 St 110,00 330,00
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3.3.810. Rohrabschnitte DN 315 zur Herstellung 

von Passstücken 5,000 St 30,00 150,00

3.3.820. PP-Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 250 ..
liefern und einbauen - in blau - 670,000 m 55,00 36.850,00

3.3.830. PP-Einfachabzweige DN 250/150
(KG 2-EA 45) - in blau - als Zulage 25,000 St 75,00 1.875,00

3.3.840. PP-Bogen DN 250 - in blau - als Zulage 15,000 St 65,00 975,00

3.3.850. PP-Muffenstopfen DN 250 - in blau - .. 5,000 St 40,00 200,00

3.3.860. Rohrabschnitte DN 250 
zur Herstellung von Passstücken 25,000 St 30,00 750,00

3.3.870. PP-Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 150 ..
liefern und einbauen - in blau - 125,000 m 45,00 5.625,00

3.3.880. Rohrabschnitte DN 150 25,000 St 20,00 500,00

3.3.890. PP-Bogen DN 150 / DA 160 -als Zulage- .. 50,000 St 20,00 1.000,00

3.3.900. PP-Überschiebemuffe DN 150 / DA 160 
-als Zulage- in blau 25,000 St 35,00 875,00

3.3.910. PP-Muffenstopfen DN 150 / DA 160 
-als Zulage- in blau 25,000 St 15,00 375,00

3.3.920. Dokumentation der Anschlussleitungen 
(Fremdwässer) je Grundstück 25,000 St 30,00 750,00

3.3.930. Aufstellen einer statischen Berechnung..
für den Verbindungsschacht 236M005 1,000 psch 1.000,00

3.3.940. Ortbeton für Sauberkeitsschicht C16/20 
liefern und einbauen 1,000 m3 500,00 500,00

3.3.950. Verbindungssschacht 236M005 
liefern und versetzen 1,000 psch 10.000,00

3.3.960. Schachtanschlussstück DN 1000 Sb
liefern und in Außenwand des Verbindun..
schachtes 236M005 einbauen 2,000 St 1.000,00 2.000,00

3.3.970. Schachtanschlussstück DN 700 Sb
liefern und in Außenwand des Verbindun..
schachtes 236M005 einbauen 1,000 St 800,00 800,00

3.3.980. Schachtanschlussstück DN 400 Sb
liefern und in Außenwand des Verbindun..
schachtes 236M005 einbauen 1,000 St 700,00 700,00

3.3.990. Kernbohrung DN 400 in die Bauwerksaußen-
wand (Schachtring) des Anschlussschach..
211V030 herstellen 1,000 St 500,00 500,00

3.3.1000. Ringraumdichtung gegen drückendes Wass..
in bauseitige Kernbohrung DN 400 1,000 St 700,00 700,00
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3.3.1010. Innenliegender Absturz

im Bestandsschacht 211V030
liefern und einbauen 1,000 St 2.200,00 2.200,00

3.3.1020. Wanddurchbruch bzw. Wandanschluss
Schacht Nr. 237M005 herstellen - DN 1000 1,000 St 850,00 850,00

3.3.1030. Anschlussstück DN 300 Sb liefern und am
Anschlussschacht  237M005 einbauen 1,000 St 500,00 500,00

3.3.1040. Umbau Schachtgerinne aus Klinkermauerw..
Füllbeton an dem Anschlussbauwerk Nr. .. 1,000 St 1.000,00 1.000,00

3.3.1042. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 -Ablauf DN 250 PP-
-Zulauf DN 250- (Fremdwasserkanal) 3,000 St 1.600,00 4.800,00

3.3.1044. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 -Ablauf DN 250 PP-
-Zulauf DN 250- -seitl. Zulauf DN 250-
(Fremdwasserkanal) 2,000 St 1.600,00 3.200,00

3.3.1046. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 -Ablauf DN 250 PP-
-Zuläufe 3 x DN 250- (Fremdwasserkanal) 1,000 St 1.750,00 1.750,00

3.3.1050. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 -Ablauf DN 300 PP-
-Zulauf DN 150- 236M032 1,000 St 1.750,00 1.750,00

3.3.1060. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 -Ablauf DN 300 Sb-
-Zulauf DN 150- 236M031 1,000 St 1.750,00 1.750,00

3.3.1070. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 
mit bruchrauer Öffnung - Nr. 900V095 1,000 St 2.000,00 2.000,00

3.3.1080. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 
mit bruchrauer Öffnung - Nr. 239M007 1,000 St 2.100,00 2.100,00

3.3.1090. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1200 
mit bruchrauer Öffnung - Nr. 241M06 1,000 St 3.000,00 3.000,00

3.3.1100. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1200 
mit bruchrauer Öffnung - Nr. 240M007 1,000 St 3.000,00 3.000,00

3.3.1110. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 
-Zulauf DN 300 und Ablauf DN 300- 2,000 St 1.750,00 3.500,00

3.3.1120. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 
-Zulauf DN 300 und Ablauf DN 400- 1,000 St 1.850,00 1.850,00
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3.3.1130. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 

Teil 1 DN 1000 
-Zulauf DN 400 und Ablauf DN 400- 2,000 St 1.850,00 3.700,00

3.3.1140. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 
-Zulauf DN 400 und Ablauf DN 500- 1,000 St 1.850,00 1.850,00

3.3.1150. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1000 
-Zulauf DN 500 und Ablauf DN 500- 1,000 St 2.000,00 2.000,00

3.3.1160. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1200 
-Zulauf DN 700 und Ablauf DN 700- 1,000 St 3.000,00 3.000,00

3.3.1170. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1200 
-Zulauf DN 700 und Ablauf DN 700- 1,000 St 2.500,00 2.500,00

3.3.1180. Schachtunterteil SU-M DIN 4034, 
Teil 1 DN 1500 
-Zulauf DN 1000 und Ablauf DN 1000- 2,000 St 3.500,00 7.000,00

3.3.1190. Schachtunterteil SU-M DIN 4034,
Teil 1 DN 1200 - Nr. 236M020 1,000 St 2.850,00 2.850,00

3.3.1200. Schachtunterteil SU-M DIN 4034,
Teil 1 DN 1500 - Nr. 236M045 1,000 St 3.500,00 3.500,00

3.3.1210. Schachtunterteil  SU-M DIN 4034,
gemauert DN 1500 - Nr. 900V136 1,000 St 6.000,00 6.000,00

3.3.1220. Schachtring SR-M -DN 1000, h = 500 mm 15,000 St 300,00 4.500,00

3.3.1230. Schachtring SR-M -DN 1000, h = 750 mm 1,000 St 350,00 350,00

3.3.1240. Schachtring SR-M -DN 1000, h = 1.000 mm 1,000 St 450,00 450,00

3.3.1250. Schachthals SH-M -DN 1000/625, 
h = 350 mm 2,000 St 325,00 650,00

3.3.1260. Schachthals SH-M -DN 1000/625, 
h = 600 mm 11,000 St 350,00 3.850,00

3.3.1270. Schachthals SH-M -DN 1000/625, 
h = 850 mm 4,000 St 450,00 1.800,00

3.3.1280. Schachtring SR-M -DN 1200, h = 500 mm 4,000 St 400,00 1.600,00

3.3.1290. Schachtring SR-M -DN 1200, h = 750 mm 2,000 St 500,00 1.000,00

3.3.1300. Schachtring SR-M -DN 1200, h = 1.000 mm 2,000 St 600,00 1.200,00

3.3.1310. Schachthals SH-M -DN 1200/625, 
h = 600 mm 3,000 St 450,00 1.350,00

3.3.1320. Schachthals SH-M -DN 1200/625, 
h = 850 mm 2,000 St 570,00 1.140,00
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3.3.1325. Schachthals SH-M -DN 1200/800, 

h = 600 mm 1,000 St 850,00 850,00

3.3.1330. Schachtring SR-M -DN 1500, h = 500 mm 1,000 St 600,00 600,00

3.3.1340. Schachtring SR-M -DN 1500, h = 750 mm 2,000 St 750,00 1.500,00

3.3.1350. Schachtring SR-M -DN 1500, h = 1.000 mm 2,000 St 850,00 1.700,00

3.3.1360. Schachthals SH-M -DN 1500/625, 
h = 600 mm 2,000 St 900,00 1.800,00

3.3.1370. Schachthals SH-M -DN 1500/625, 
h = 850 mm 2,000 St 1.000,00 2.000,00

3.3.1380. Steigbügel aus Edelstahl, Form B 
nach DIN 19555 und EN 13101
im Bereich der neuen Schachtaufbauten 200,000 St 20,00 4.000,00

3.3.1390. Auflageringe DN 4034-1 EN 1917-AR-V
DN 625 - h = 80 mm 50,000 St 40,00 2.000,00

3.3.1400. Auflageringe DN 4034-1 EN 1917-AR-V
DN 625 - h = 100 mm 50,000 St 45,00 2.250,00

3.3.1410. Auflageringe DN 4034-1 EN 1917-AR-V
DN 800 - h = 100 mm 2,000 St 60,00 120,00

3.3.1420. Schachtabdeckung rund, l.W. 605 mm 
D 400 - einwalzbar 5,000 St 550,00 2.750,00

3.3.1430. Schachtabdeckung rund, l.W. 605 mm  
D 400 - starre Ausführung - liefern .. 2,000 St 500,00 1.000,00

3.3.1440. Schachtabdeckung rund, l.W. 605 mm D ..
- einwalzbar liefern und einbauen 21,000 St 550,00 11.550,00

3.3.1450. Schmutzfänger für Schachtabdeckung
-600 mm- 28,000 St 35,00 980,00

3.3.1460. Schachtabdeckung rund, l.W. 800 mm 
D 400 - einwalzbar liefern und einbauen 1,000 St 1.500,00 1.500,00

3.3.1470. Schmutzfänger für Schachtabdeckung
-800 mm- 1,000 St 50,00 50,00

3.3.1480. Misch- (Schmutz-) wasserhaltung in Hal..
DN 250 bis DN 500 im 1. Bauabschnitt 1,000 psch 4.000,00

3.3.1490. Misch- (Schmutz-) wasserhaltung in Hal..
DN 250 bis DN 500 im 2. Bauabschnitt 1,000 psch 2.500,00

3.3.1500. Misch- (Schmutz-) wasserhaltung
am Schacht 236M046 als Zulage 1,000 psch 500,00

3.3.1510. Misch- (Schmutz-) wasserhaltung
am Schacht 236M007 als Zulage 1,000 psch 500,00

Druckdatum:  09.01.2023 Seite: 27 von 47

INGENIEURBÜRO LANG
Inh.: Dipl.-Ing. Markus Jurka

Haus F / Officio II - Unter den Eichen 5 - 65195 Wiesbaden
 Tel. 0611 - 609 117 -0 / Fax: 0611 - 609 117 29



Kostenberechnung

Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
LV: 1814_19 Dattenbachstraße -Kanal+Wasser+Straße- Schloßborn
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  
3.3.1520. Misch- (Schmutz-) wasserhaltung

am Schacht 237M005 als Zulage 1,000 psch 500,00

3.3.1530. Misch- (Schmutz-) wasserhaltung
am Schacht 236M005 als Zulage 1,000 psch 2.000,00

3.3.1540. Misch- (Schmutz-) wasserhaltung
am Schacht 900V136 als Zulage 1,000 psch 500,00

3.3.1550. Wasserhaltung für zusätzliche Maßnahmen 
bei Einlaufstutzen 25,000 St 30,00 750,00

3.3.1560. Provisorische Überbrückungen des Altka..
DN 250 bis DN 500 B/Sb an den Neubauka..
DN 300 bis DN 1000 100,000 St 70,00 7.000,00

3.3.1570. Provisorische Überbrückung des Altkana..
DN 400 B an den Schacht 236M010 1,000 St 1.000,00 1.000,00

3.3.1580. Provisorische Überbrückung des Altkana..
DN 250 und DN 400 B an den Schacht 236.. 2,000 St 1.000,00 2.000,00

 

Summe 3.3. Erd- und Kanalbauarbeiten am Hauptkanal 761.130,00
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3.4. Erd- und Kanalbauarbeiten an den Hausanschlussleitungen
3.4.10. Boden für die Kanalleitungsgräben und 

Baugruben der Anschlussleitungen aushe..
abfahren und entsorgen als LAGA Z 1...
bzw. als Deponieklasse 0 (I) 200,000 m3 85,00 17.000,00

3.4.20. In den Leitungsgräben und Baugruben ..
fundenen unbewehrten Beton und/oder 
Mauerwerksabbruch, als Zulage 2,000 m3 50,00 100,00

3.4.30. Versorgungsleitungen sichern bis zu 10..
bzw. Rohren als Paket - Tiefenlage bis.. 50,000 St 85,00 4.250,00

3.4.40. Planum für Rohrbettungsschicht DN 100 ..
herstellen 125,000 m 3,00 375,00

3.4.50. Liefern, einbauen und verdichten von 
Sand 0/2 mm -Anschlussleitungen- 85,000 m3 60,00 5.100,00

3.4.60. Liefern, einbauen und verdichten von 
Verfüllmaterial 0/32 bis 0/45 mm 100,000 m3 55,00 5.500,00

3.4.70. Ortbeton C 20/25 der abschnittsweisen 
Unterfangung 5,000 m3 250,00 1.250,00

3.4.80. Offene Wasserhaltung im Rohrleitungsgr.. 25,000 St 25,00 625,00

3.4.90. Untertunnelung von vorhandenen Garten-
mauern oder Toranlagen 4,000 St 100,00 400,00

3.4.100. Abbruch von Kanalleitungen 
DN 100 bis DN 200, als Zulage 100,000 m 10,00 1.000,00

3.4.110. Austrennen beschädigter Rohre 
DN 100 - DN 200 30,000 St 20,00 600,00

3.4.120. PP-Kanal- und Grundleitungsrohr DN 150 100,000 m 40,00 4.000,00

3.4.130. gemäß Position 3.4.120.
PP-Kanalrohr DN 100 10,000 m 25,00 250,00

3.4.140. gemäß Position 3.4.120.
PP-Kanalrohr DN 200 10,000 m 45,00 450,00

3.4.150. Rohrabschnitte DN 100 bis DN 200 50,000 St 12,00 600,00

3.4.160. PP-Bogen DN 200 2,000 St 40,00 80,00

3.4.170. PP-Bogen DN 150 45,000 St 25,00 1.125,00

3.4.180. PP-Bogen DN 100 5,000 St 17,00 85,00

3.4.190. PP-Muffenstopfen DN 150 2,000 St 15,00 30,00

3.4.200. PP-Überschiebemuffe DN 200 1,000 St 40,00 40,00

3.4.210. PP-Überschiebemuffe DN 150 15,000 St 27,00 405,00
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3.4.220. PP-Überschiebemuffe DN 100 2,000 St 17,00 34,00

3.4.230. PP-Reduktionen DN 250/200 1,000 St 50,00 50,00

3.4.240. PP-Reduktionen DN 200/150 1,000 St 35,00 35,00

3.4.250. PP-Reduktionen DN 150/100
oder DN 150/125 2,000 St 25,00 50,00

3.4.260. PP-Einfachabzweige DN 200/150
(KG 2-EA 45) 1,000 St 65,00 65,00

3.4.270. PP-Einfachabzweige DN 150/150
(KG 2-EA 45) 2,000 St 35,00 70,00

3.4.280. PP-Einfachabzweige DN 150/100
(KG 2-EA 45) 2,000 St 33,00 66,00

3.4.290. PP-Übergangsstück DN 200 (KG 2-US)
auf Steinzeugrohr Spitzende 1,000 St 70,00 70,00

3.4.300. PP-Übergangsstück DN 150 (KG 2-US)
auf Steinzeugrohr Spitzende 2,000 St 65,00 130,00

3.4.310. PP-Übergangsstück DN 100 (KG 2-US)
auf Steinzeugrohr Spitzende 1,000 St 40,00 40,00

3.4.320. PP-Übergangsstück DN 200 (KG 2-USM)
auf Steinzeugmuffe 1,000 St 55,00 55,00

3.4.330. PP-Übergangsstück DN 150 (KG 2-USM)
auf Steinzeugmuffe 1,000 St 40,00 40,00

3.4.340. PP-Übergangsstück DN 100 (KG 2-USM)
auf Steinzeugmuffe 1,000 St 30,00 30,00

3.4.350. Rohrkupplung mit Übergang auf Betonrohr 
mit Fuß - DN 150 5,000 St 280,00 1.400,00

3.4.360. Rohrkupplung mit Übergang auf Steinzeu..
bzw. Betonrohr DN 150 10,000 St 150,00 1.500,00

3.4.370. Rohrkupplung mit Übergang auf Steinzeu..
bzw. Betonrohr DN 200 2,000 St 200,00 400,00

3.4.380. Rohrkupplung mit Übergang auf Steinzeu..
bzw. Betonrohr DN 100 1,000 St 150,00 150,00

3.4.390. Dokumentation der Kanalhausanschlussle.. 30,000 St 50,00 1.500,00

 

Summe 3.4. Erd- und Kanalbauarbeiten an den Hausa.. 48.950,00
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3.5. Regulierungsarbeiten
3.5.10. Schachtabdeckung DN 625, 

Klasse D 400 (starre Ausführung)
regulieren 2,000 St 200,00 400,00

3.5.20. Schachtabdeckung rund DN 625 
Klasse D 400 (einwalzbare Ausführung)
versetzen und angleichen an neues
Fahrbahnniveau 26,000 St 165,00 4.290,00

3.5.30. Schachtabdeckung rund DN 800
Klasse D 400 (einwalzbare Ausführung)
versetzen und angleichen an neues
Fahrbahnniveau 1,000 St 250,00 250,00

 

Summe 3.5. Regulierungsarbeiten 4.940,00
 

 

Summe 3. Kanalbauarbeiten 857.720,00
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4. Wasserleitungsmaßnahmen

4.1. Zusätzliche Leistungen zur Baustelleneinrichtung 
und Verkehrssicherungsmaßnahmen

4.1.10. Erschwerniszulage für die Wasserleitun..
arbeiten der Hauptleitungen im gesamten 
Ausbaubereich 800,000 m 6,00 4.800,00

4.1.20. Bauzaun/Absperrschranken aus
Baustahlsystemelementen für die
Wasserleitungsmaßnahmen 
im gesamten Ausbaubereich 1,000 psch 2.500,00

4.1.30. gemäß Position 4.1.20.
Bauzaun/Absperrschranken aus 
Baustahlsystemelementen
an Einzelbaugruben 30,000 St 50,00 1.500,00

4.1.40. Behinderungsaufwand Versorgungsträger 1,000 psch 500,00

4.1.50. Behinderungsaufwand durch gestörten ..
aufgrund von unbekannten Fremdleitungen 5,000 St 70,00 350,00

4.1.60. Behinderungsaufwand durch 20 KV-Kabel 1,000 psch 500,00

4.1.70. Provisorische Lichtsignalanlage mit 
3 Signalgebern und Verkehrsbeschilderung
aufbauen, unterhalten, betreiben und 
wieder abbauen 1,000 St 3.000,00 3.000,00

4.1.80. Gestellung, Vorhaltung und Betrieb der
provisorischen Lichtsignalanlage mit
3 Signalgebern in dem Kreuzungsbereich 
"Weiherstraße/Kröfteler Straße/Heftric..
als Zulage 1,000 psch 800,00

 

Summe 4.1. Zusätzliche Leistungen zur Baustellene.. 13.950,00
 

Druckdatum:  09.01.2023 Seite: 32 von 47

INGENIEURBÜRO LANG
Inh.: Dipl.-Ing. Markus Jurka

Haus F / Officio II - Unter den Eichen 5 - 65195 Wiesbaden
 Tel. 0611 - 609 117 -0 / Fax: 0611 - 609 117 29



Kostenberechnung

Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
LV: 1814_19 Dattenbachstraße -Kanal+Wasser+Straße- Schloßborn
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.2. Erdarbeiten für die Hauptwasserleitung
4.2.10. Behelfsbrücke für Fußgänger mit Handlauf

herstellen und beseitigen 5,000 St 50,00 250,00

4.2.20. Baugrubenabdeckung
herstellen und beseitigen 40,000 m2 25,00 1.000,00

4.2.30. Abfalltechnische Analyse des Bodenaus-
hubmaterials nach LAGA und Deponie-
verordnung 2,000 St 650,00 1.300,00

4.2.40. Baugruben für das Abtrennen der Haupt-
wasserleitung bzw. Hausanschlüsse 
sowie für das Einbinden der
Notleitung an die Hausanschlüsse 15,000 St 600,00 9.000,00

4.2.50. Eingrabungen (der Notleitung)
> 2,0 m Länge, b x h = 40 x 60 cm 270,000 m 20,00 5.400,00

4.2.60. Boden für die Rohrleitungshauptgräben
und Baugruben ausheben, abfahren und
entsorgen als LAGA Z 1.2-Material bzw.
als Deponieklasse 0 (I) 700,000 m3 65,00 45.500,00

4.2.70. Einbaufähiger Erdaushub auf Zwischen-
lager des AN lagern und später wieder
einbauen - als Zulage / Minderkosten 150,000 m3 15,00 2.250,00

4.2.80. Offene Wasserhaltung für die Haupt-
leitungsgräben und die Montagebaugruben 860,000 m 2,00 1.720,00

4.2.90. Vorh. Kanalablaufleitungen umlegen 3,000 St 250,00 750,00

4.2.100. In den Leitungsgräben und Baugruben
vorgefundenen unbewehrten Beton und
/oder Mauerwerksabbruch, als Zulage 3,000 m3 60,00 180,00

4.2.110. Boden in Handschachtung für
Suchschlitze herstellen 20,000 m3 100,00 2.000,00

4.2.120. Versorgungsleitungen sichern bis zu 10..
bzw. Rohren als Paket - Tiefenlage bis.. 25,000 St 80,00 2.000,00

4.2.130. Vorh. Kabel entlang der Rohrgräben fre.. 20,000 m 15,00 300,00

4.2.140. Sicherung der längsverlegten Wasser- 
hauptleitung DN 80 - DN 125 PVC/GGG/GG.. 140,000 m 15,00 2.100,00

4.2.150. Planum für Rohrbettungsschicht b = 0,7.. 860,000 m 2,00 1.720,00

4.2.160. Liefern, einbauen und verdichten von
gewaschenem Sand 0/2 mm 370,000 m3 60,00 22.200,00

4.2.170. Liefern, einbauen und verdichten von
Verfüllmaterial 0/32 bis 0/45 mm
als Schottermaterial 180,000 m3 55,00 9.900,00

4.2.180. Liefern und einbauen von Tonquerriegeln 18,000 St 60,00 1.080,00
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4.2.190. Liefern und einbauen von Frostschutz-/ 

Schottertragschicht 0/32 bis 0/45 mm 
innerhalb der Leitungsgräben und Bau-
gruben - außerhalb des Straßenvollausb.. 30,000 m3 60,00 1.800,00

4.2.200. Trassenband mit integriertem Metallfaden
für Wasserleitung liefern und einbauen 860,000 m 1,20 1.032,00

4.2.210. Ausbauen und entsorgen von Wasser- 
und Gasleitungsrohren DN 80 - DN 150 350,000 m 10,00 3.500,00

4.2.220. Lösen und Ausbauen von Flanschver-
bindungen DN 80 bis DN 150 10,000 St 30,00 300,00

4.2.230. Rohrschnitte innerhalb von Rohrgräben
an Hauptleitung DN 80 bis DN 150 15,000 St 25,00 375,00

4.2.240. Vorh. Anbohrarmaturen bzw. Hausan-
schlussschieber einschl. Straßenkappe
und Einbaugarnitur ausbauen 20,000 St 50,00 1.000,00

4.2.250. Ausbauen und Entsorgen von Unterflur-
hydranten einschl. Straßenkappe 5,000 St 65,00 325,00

4.2.260. Ausbauen und Entsorgen von Schiebern
DN 80 bis DN 150 einschl. Straßenkappe
und Einbaugarnitur 5,000 St 60,00 300,00

4.2.270. Ausbauen und Entsorgen von alten
Straßenkappen 3,000 St 35,00 105,00

4.2.280. Vorh. Sicherungs- und Ummantelungs-
beton in reiner Handarbeit abstemmen 2,000 m3 200,00 400,00

4.2.290. Ortbeton C 20/25 für Widerlager und 
zur abschnittsweisen Unterfangung 3,000 m3 250,00 750,00

4.2.300. Prüfung der Grabenverdichtung mittels
statischem Plattendruckversuch 2,000 St 220,00 440,00

4.2.310. Prüfung der Planumsverdichtung mittels
dynamischen Plattendruckversuch 6,000 St 75,00 450,00

 

Summe 4.2. Erdarbeiten für die Hauptwasserleitung 119.427,00
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4.3. Erdarbeiten für die Hausanschlussleitungen
4.3.10. Baugruben für Hausanschlussleitungen an

neu verlegter Hauptleitung herstellen 21,000 St 600,00 12.600,00

4.3.20. Baugruben für Hausanschlussleitungen an
der Grundstücksgrenze/Gehweg herstellen 19,000 St 650,00 12.350,00

4.3.30. Leitungsgräben für Hausanschlussleitun..
herstellen 10,000 m 150,00 1.500,00

4.3.40. Baugruben für Hausanschlussleitungen im
Privatbereich herstellen 1,000 St 800,00 800,00

4.3.50. Leitungsgräben für Hausanschluss-
leitungen im Privatbereich herstellen 4,000 m 200,00 800,00

4.3.60. Vortriebsrohr DA 75 x 3,6 mm PVC-U mit
Klick-Verbindung liefern und mittels
Erdverdrängungsrakete einziehen 10,000 m 150,00 1.500,00

4.3.70. Erschwerniszulage zum Einziehen der
Wasserleitungsrohre in das Schutzrohr 10,000 m 10,00 100,00

4.3.80. Offene Wasserhaltung für die Leitungs-
gräben der Hausanschlüsse 90,000 m 2,00 180,00

4.3.90. In den Leitungsgräben und Baugruben
vorgefundenen unbewehrten Beton und
/oder Mauerwerksabbruch, als Zulage 2,000 m3 50,00 100,00

4.3.100. Boden in Handschachtung für
Suchschlitze herstellen 5,000 m3 100,00 500,00

4.3.110. Planum für Rohrbettungsschicht b = 0,6.. 90,000 m 2,00 180,00

4.3.120. Untertunnelung von vorh. Gartenmauern,
Toranlagen oder Entwässerungsrinnen
mit Gründungsfundamenten 3,000 St 150,00 450,00

4.3.130. Trassenband mit integriertem Metallfaden
für Wasserleitung liefern und einbauen 90,000 m 1,20 108,00

4.3.140. Ausbauen und entsorgen von Wasser-
leitungshausanschlussleitungen
DN 20 bis DN 65 40,000 m 10,00 400,00

4.3.150. Rohrschnitte DN 20 bis DN 65 innerhalb
von Rohrgräben und des Hausanschluss-
raumes 40,000 St 10,00 400,00

4.3.160. Mauerdurchbruch bei Kellerstein- bzw.
Bruchsteinmauerwerk bis 0,50 m 1,000 St 340,00 340,00

4.3.170. Mauerdurchbruch bei Kellerstein- bzw.
Bruchsteinmauerwerk bis 0,80 m 1,000 St 400,00 400,00
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4.3.180. *** Preisanfrageposition  

Mauerdurchbruch bei Betonmauern
bis 0,50 m 1,000 St 350,00 Nur Einh.-Pr.

4.3.190. *** Preisanfrageposition  
Mauerdurchbruch unter 70°
durch Betonbodenplatte und Fundament 1,000 St 460,00 Nur Einh.-Pr.

4.3.200. Mauerdurchführung einschl. Futterrohre..
Mauerstärke -bis 65 cm- liefern und .. 1,000 St 125,00 125,00

4.3.210. Mauerdurchführung einschl. Futterrohre..
Mauerstärke -bis 80 cm- liefern und .. 1,000 St 145,00 145,00

4.3.220. *** Preisanfrageposition  
Mauerdurchführung einschl. Futterrohre..
Mauerstärke -bis 130 cm- liefern und .. 1,000 St 195,00 Nur Einh.-Pr.

4.3.230. Alte Öffnung bzw. neue Wanddurch-
führung der Hausanschlussleitung
verschließen und Außenwand abdichten
- als Zulage - 2,000 St 100,00 200,00

4.3.240. Dokumentation der Wasserleitungshaus-
anschlussleitungen 22,000 St 50,00 1.100,00

4.3.250. Erschwerniszulage für die Herstellung 
bzw. Erneuerung der Wasserleitungs-
hausanschlüsse auf Privatgrundstück 2,000 St 120,00 240,00

 

Summe 4.3. Erdarbeiten für die Hausanschlussleitu.. 34.518,00
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4.4. Wasserleitungsarbeiten -Hauptleitung-
4.4.10. Trinkwasserhauptnotleitung

DA 63 PE 100 RC liefern und verlegen 325,000 m 35,00 11.375,00

4.4.20. Anschlüsse der Hausanschlüsse
an die Notleitung bis 5 m Länge 12,000 St 250,00 3.000,00

4.4.30. Anschlüsse der Hausanschlüsse
an die Notleitung bis 15 m Länge 1,000 St 300,00 300,00

4.4.40. Anschlüsse der Hauptnotleitung
an die vorh. Hauptleitung 2,000 St 400,00 800,00

4.4.50. Muffendruckrohre -BRS-Rohr- 
aus duktilem Gusseisen DN 150 792,000 m 135,00 106.920,00

4.4.60. Aufbringen der Außenisolation 
an Rohrverbindungen DN 150 150,000 St 30,00 4.500,00

4.4.70. Muffendruckrohre -BRS-Rohr- 
aus duktilem Gusseisen DN 100 48,000 m 100,00 4.800,00

4.4.80. Aufbringen der Außenisolation 
an Rohrverbindungen DN 100 15,000 St 25,00 375,00

4.4.90. Muffendruckrohre -BRS-Rohr-
aus duktilem Gusseisen DN 80 18,000 m 95,00 1.710,00

4.4.100. Aufbringen der Außenisolation
an Rohrverbindungen DN 80 8,000 St 24,00 192,00

4.4.110. Flanschadapter (E-Stück) DN 80 3,000 St 250,00 750,00

4.4.120. Flanschadapter (E-Stück) DN 100 3,000 St 300,00 900,00

4.4.130. Flanschadapter (E-Stück) DN 125 1,000 St 350,00 350,00

4.4.140. Flanschadapter (E-Stück) DN 150 1,000 St 400,00 400,00

4.4.150. T-Stück DN 150 / 150 2,000 St 250,00 500,00

4.4.160. T-Stück DN 150 / 100 3,000 St 240,00 720,00

4.4.170. T-Stück DN 150 / 80 4,000 St 240,00 960,00

4.4.180. T-Stück DN 100 / 80 1,000 St 200,00 200,00

4.4.190. MMA-Stück DN 150 / 80 2,000 St 250,00 500,00

4.4.200. MMK-Stück DN 150
11, 22, 30 oder 45 Grad 10,000 St 200,00 2.000,00

4.4.210. MMK-Stück DN 100
11, 22, 30 oder 45 Grad 4,000 St 130,00 520,00

4.4.220. MMK-Stück DN 80
11, 22, 30 oder 45 Grad 2,000 St 120,00 240,00
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Kostenberechnung

Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
LV: 1814_19 Dattenbachstraße -Kanal+Wasser+Straße- Schloßborn
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  
4.4.230. EU-Stück DN 150

mit BRS-Steckmuffen-Verbindung 11,000 St 180,00 1.980,00

4.4.240. EU-Stück DN 125
mit BRS-Steckmuffen-Verbindung 1,000 St 170,00 170,00

4.4.250. EU-Stück DN 100
mit BRS-Steckmuffen-Verbindung 4,000 St 120,00 480,00

4.4.260. EU-Stück DN 80
mit BRS-Steckmuffen-Verbindung 1,000 St 110,00 110,00

4.4.270. EU-Stück mit Schraubmuffe
und Schraubring DN 150 2,000 St 180,00 360,00

4.4.280. EU-Stück mit Schraubmuffe 
und Schraubring DN 100 2,000 St 135,00 270,00

4.4.290. EU-Stück mit Schraubmuffe
und Schraubring DN 80 1,000 St 120,00 120,00

4.4.300. FFK-Stück 11° - 45° - DN 150 6,000 St 300,00 1.800,00

4.4.310. FFK-Stück 11° - 45° - DN 125 1,000 St 280,00 280,00

4.4.320. FFK-Stück 11° - 45° - DN 100 4,000 St 230,00 920,00

4.4.330. FFK-Stück 11° - 45° - DN 80 1,000 St 220,00 220,00

4.4.340. FF-Stück - 200 DN 150 9,000 St 180,00 1.620,00

4.4.350. FF-Stück - 200 DN 100 4,000 St 150,00 600,00

4.4.360. FF-Stück - 200 DN 80 4,000 St 140,00 560,00

4.4.370. FF-Stück - 100 DN 80 4,000 St 130,00 520,00

4.4.380. FFR-Stück DN 150 / DN 100 1,000 St 150,00 150,00

4.4.390. FFR-Stück DN 150 / DN 80 2,000 St 140,00 280,00

4.4.400. FFR-Stück DN 100 / DN 80 1,000 St 140,00 140,00

4.4.410. N-Stück DN 80 1,000 St 140,00 140,00

4.4.420. F-Stück DN 150 3,000 St 160,00 480,00

4.4.430. F-Stück DN 100 2,000 St 140,00 280,00

4.4.440. X-Stück DN 150 4,000 St 100,00 400,00

4.4.450. X-Stück DN 125 2,000 St 90,00 180,00

4.4.460. X-Stück DN 100 2,000 St 85,00 170,00

4.4.470. X-Stück DN 80 5,000 St 80,00 400,00

4.4.480. XG-Stück DN 125
mit 2"-Bohrung und Kugelhahn 1,000 St 300,00 300,00
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Kostenberechnung

Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
LV: 1814_19 Dattenbachstraße -Kanal+Wasser+Straße- Schloßborn
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  
4.4.490. XG-Stück DN 100

mit 2"-Bohrung und Kugelhahn 1,000 St 270,00 270,00

4.4.500. Zulage für Rohrschnitte
GGG-Rohr DN 80 (ZMA/ZMU) 3,000 St 25,00 75,00

4.4.510. Zulage für Rohrschnitte
GGG-Rohr DN 100 (ZMA/ZMU) 10,000 St 30,00 300,00

4.4.520. Zulage für Rohrschnitte
GGG-Rohr DN 150 (ZMA/ZMU) 20,000 St 40,00 800,00

4.4.530. Form- und Verbindungsstücke 
bearbeitet - als Zulage 30,000 kg 20,00 600,00

4.4.540. Form- und Verbindungsstücke
unbearbeitet - als Zulage 30,000 kg 19,00 570,00

4.4.550. ARS-Rillenschelle LF (Schubsicherung) .. 1,000 St 250,00 250,00

4.4.560. ARS-Rillenschelle LF (Schubsicherung) .. 1,000 St 230,00 230,00

4.4.570. ARS-Rillenschelle LF (Schubsicherung) .. 2,000 St 200,00 400,00

4.4.580. ARS-Rillenschelle LF (Schubsicherung) .. 1,000 St 180,00 180,00

4.4.590. Keiloval-Flanschschieber DN 150
liefern und einbauen 10,000 St 650,00 6.500,00

4.4.600. Keiloval-Flanschschieber DN 100
liefern und montieren 4,000 St 500,00 2.000,00

4.4.610. Keiloval-Flanschschieber DN 80
liefern und montieren 1,000 St 450,00 450,00

4.4.620. Unterflurhydrant DN 80 liefern und ein.. 7,000 St 1.050,00 7.350,00

4.4.630. Teleskop-Einbaugarnitur - 1,00 bis 1,3..
liefern und einbauen 12,000 St 140,00 1.680,00

4.4.640. Teleskop-Einbaugarnitur - 1,30 bis 2,0..
liefern und einbauen 3,000 St 165,00 495,00

4.4.650. Straßenkappe für Unterflurhydranten 
-selbstnivellierend- 7,000 St 350,00 2.450,00

4.4.660. Straßenkappe für Absperrschieber
-selbstnivellierend- 15,000 St 250,00 3.750,00

4.4.670. Anschlüsse an vorhandene Wasserleitungen
herstellen 8,000 St 400,00 3.200,00

4.4.680. Innendruckprüfung gem. DIN EN 805 
DN 150 bis 380 m 2,000 St 1.500,00 3.000,00

 

Summe 4.4. Wasserleitungsarbeiten -Hauptleitung- 189.492,00
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Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
LV: 1814_19 Dattenbachstraße -Kanal+Wasser+Straße- Schloßborn
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

4.5. Wasserleitungshausanschlussleitungen
4.5.10. Anbohrschelle mit drehbarem Winkelfitt..

- DN 150 / DA 40 - liefern und einbauen 22,000 St 420,00 9.240,00

4.5.20. Teleskop-Einbaugarnitur 1,10 m bis 1,7..
liefern und montieren 22,000 St 140,00 3.080,00

4.5.30. Straßenkappe für Hausanschlussschieber 
-selbstnivellierend- 22,000 St 230,00 5.060,00

4.5.40. Druckrohr DA 40 x 3,7 PE 100 RC liefern 
und einbauen 54,000 m 20,00 1.080,00

4.5.50. Druckrohr DA 32 x 3,0 PE 100 RC liefern 
und einbauen 6,000 m 18,00 108,00

4.5.60. Druckrohr DA 50 x 4,6 PE 100 RC liefern 
und einbauen 12,000 m 23,00 276,00

4.5.70. PE-Schutzrohr DA 75 liefern und einbauen 70,000 m 15,00 1.050,00

4.5.80. Dichtungsmanschette für PE-Schutzrohr 
DA 75 liefern und einbauen 20,000 St 30,00 600,00

4.5.90. Dichtungsmanschette für PE-Schutzrohr 
DA 75 mit Leerrohr liefern und einbauen 6,000 St 35,00 210,00

4.5.100. Geopress-Winkelkupplungen 90 Grad bzw... 10,000 St 65,00 650,00

4.5.110. Geopress-Winkelkupplungen 90 Grad bzw... 2,000 St 95,00 190,00

4.5.120. Geopress-Winkelkupplungen 45 Grad d = .. 1,000 St 115,00 115,00

4.5.130. Geopress Kupplungen d = 63 mm 1,000 St 110,00 110,00

4.5.140. Geopress Kupplungen d = 50 mm 4,000 St 95,00 380,00

4.5.150. Geopress Kupplungen d = 40 mm 25,000 St 65,00 1.625,00

4.5.160. Geopress Kupplungen d = 32 mm 2,000 St 55,00 110,00

4.5.170. Geopress Reduzierkupplung d = 40 x 32 mm 2,000 St 70,00 140,00

4.5.180. Geopress Reduzierkupplung d = 50 x 40 mm 2,000 St 85,00 170,00

4.5.190. Geopress Reduzierkupplung d = 63 x 40 mm 1,000 St 110,00 110,00

4.5.200. Geopress - Verschlusskappen  mit SC-Co.. 15,000 St 60,00 900,00

4.5.210. PE-Rohr-Klemmverbinder 
- Viega-Maxiplex Typ 9041
für DA 32 / DA 40 5,000 St 70,00 350,00

4.5.220. PE-Rohr-Klemmverbinder
- Viega-Maxiplex Typ 9041
für DA 50/DA 63 2,000 St 95,00 190,00
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Kostenberechnung

Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  
4.5.230. PE-Rohr-Klemmverbinder 

- Viega-Maxiplex Typ 9027 / 9026 (Bogen)
für DA 32 / DA 40 2,000 St 85,00 170,00

4.5.240. PE-Rohr-Klemmverbinder
- Viega-Maxiplex Typ 9027 / 9026
(Bogen) für DA 50/DA 63 1,000 St 110,00 110,00

4.5.250. Anschluss der neuen
Wasserhausanschlussleitung 35,000 St 120,00 4.200,00

 

Summe 4.5. Wasserleitungshausanschlussleitungen 30.224,00
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4.6. Regulierungsarbeiten
4.6.10. Straßenkappen (einwalzbar) versetzen

und angleichen an neues Fahrbahnniveau 44,000 St 100,00 4.400,00

 

Summe 4.6. Regulierungsarbeiten 4.400,00
 

 

Summe 4. Wasserleitungsmaßnahmen 392.011,00
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Kostenberechnung
Zusammenstellung

Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
LV: 1814_19 Dattenbachstraße -Kanal+Wasser+Straße- Schloßborn
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  
1. Gemeinde Glashütten

Kanal- Wasserleitungs- und Straßenausbauarbeiten
in der "Dattenbachstraße" im Ortsteil Schloßborn

1.1. Baustelleneinrichtung 65.000,00

1.2. Verkehrssicherungsmaßnahmen 12.030,00

1.3. Stundenlohnarbeiten 9.750,00
 

Summe 1. Gemeinde Glashütten
Kanal- Wasserleitungs- und Straßenausb..
in der "Dattenbachstraße" im Ortsteil ..  86.780,00
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Zusammenstellung
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  
2. Straßenausbauarbeiten

2.1. Zusätzliche Leistungen zur Baustelleneinrichtung
und Verkehrssicherungsmaßnahmen 7.585,00

2.2. Straßenausbauarbeiten
(Aufbruch und Wiederherstellung) 1.049.505,00

2.3. Erd- und Kanalbauarbeiten für die Straßenabläufe 66.121,00

2.4. Kabelleerrohr- und Kabelarbeiten 
für Straßenbeleuchtung, 
und sonstige Gegebenheiten 38.235,00
 

Summe 2. Straßenausbauarbeiten  1.161.446,00
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Kostenberechnung
Zusammenstellung

Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  
3. Kanalbauarbeiten

3.1. Zusätzliche Leistungen zur Baustelleneinrichtung 
und Verkehrssicherungsmaßnahmen 12.807,50

3.2. Kanalinspektion und Druckprüfung 29.892,50

3.3. Erd- und Kanalbauarbeiten am Hauptkanal 761.130,00

3.4. Erd- und Kanalbauarbeiten an den Hausanschlussleitungen 48.950,00

3.5. Regulierungsarbeiten 4.940,00
 

Summe 3. Kanalbauarbeiten  857.720,00
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Kostenberechnung
Zusammenstellung

Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
LV: 1814_19 Dattenbachstraße -Kanal+Wasser+Straße- Schloßborn
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  
4. Wasserleitungsmaßnahmen

4.1. Zusätzliche Leistungen zur Baustelleneinrichtung 
und Verkehrssicherungsmaßnahmen 13.950,00

4.2. Erdarbeiten für die Hauptwasserleitung 119.427,00

4.3. Erdarbeiten für die Hausanschlussleitungen 34.518,00

4.4. Wasserleitungsarbeiten -Hauptleitung- 189.492,00

4.5. Wasserleitungshausanschlussleitungen 30.224,00

4.6. Regulierungsarbeiten 4.400,00
 

Summe 4. Wasserleitungsmaßnahmen  392.011,00
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Kostenberechnung
Zusammenstellung

Projekt: 1814_19 Dattenbachstraße K+W+S OT Schloßborn
LV: 1814_19 Dattenbachstraße -Kanal+Wasser+Straße- Schloßborn
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  
LV 1814_19

1. Gemeinde Glashütten
Kanal- Wasserleitungs- und Straßenausbauarbeiten
in der "Dattenbachstraße" im Ortsteil Schloßborn 86.780,00

2. Straßenausbauarbeiten 1.161.446,00

3. Kanalbauarbeiten 857.720,00

4. Wasserleitungsmaßnahmen 392.011,00
 

Summe LV 1814_19 Dattenbachstraße -Kanal+Wasser..  2.497.957,00

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus 2.497.957,00  EUR

in Höhe von 19,00 %  474.611,83  EUR

2.972.568,83  EUR
 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 47
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