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Das Grundstück liegt 

im Norden von 

Mardorf 

und wird über die 

Mosenbergstraße 

erschlossen 



Generelle Aufteilung: 

WOHNEN 

KITA 



Variante A Erschließung: 

Das Wohngebiet wird von 

Norden erschlossen. 

 

Die KITA von Süden. 



Variante A Erschließung: 

Das Wohngebiet wird von 

Süden erschlossen. 

 

Die KITA von Norden/ 

Nordosten. 



Variante 1: Eingang Süd-Ostseite 

Variante 2: Eingang Nord-Ostseite 

Dieses führt zu zwei Entwurfsvarianten. 

 



Variante 1 Erschließung: 

PLANBEZEICHNUNG:

Entworfen:

BLATTFORMAT: A3  420x297mm

Maßstab:

Gezeichnet:

Geprüft:

Planstand:

Dipl.-Ing. (FH)
Christian Gerlach

Grabengäßchen 6
34560 Fritzlar
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Neubau einer Kindertagesstätte
in Homberg Mardorf

Lageplan Variante 1
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Variante 2 Erschließung: 

PLANBEZEICHNUNG:

Entworfen:

BLATTFORMAT: A3  420x297mm

Maßstab:

Gezeichnet:

Geprüft:

Planstand:

Dipl.-Ing. (FH)
Christian Gerlach

Grabengäßchen 6
34560 Fritzlar

Tel: 05622-918823
Fax: 05622-918824

info@gerlach-architekten.com
www.gerlach-architekten.com

Gerlach

Gerlach

Änderungen:

AUFTRAGGEBER/BAUHERR:

Magistrat der Stadt
Homberg (Efze)

Rathausgasse 1
34576 Homberg (Efze)

1:500

BAUVORHABEN:

Neubau einer
Kindertagesstätte in Mardorf

Im Baumgarten
34576 Homberg (Efze)

N. Maciongowski

14.05.2018
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Neubau einer Kindertagesstätte
in Homberg Mardorf

Lageplan Variante 2
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Kontext: Neubau einer Kindertagesstätte mit 3 Gruppen  Variante 1  

    

Thema: Kostenschätzung   

    

Bauherr Magistrat der Stadt Homberg   

Bauort: Homberg (Efze) - Mardorf   

Planstatus: Konzeptplanung Lph 1 + 2   

Kostengruppen-Leistungsbereiche    Kosten  

    

100 Grundstück                             -   €  

200 Herrichten und Erschließen                15.000,00 €  

300+400 Summe Bauwerk - Konstruktion+Technische Anlagen,    

680 qm x 1.600,-€ je qm           1.088.000,00 €  

510 Geländeflächen                30.000,00 €  

520 Befestigte Flächen                25.000,00 €  

530 Baukonstruktion in Außenanlagen                18.000,00 €  

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                             -   €  

550 Einbauten in Außenanlagen                  5.000,00 €  

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen                12.000,00 €  

500 Summe Außenanlagen                90.000,00 €  

610 Ausstattung (Möblierung, Küchen, Einbauschränke)                70.000,00 €  

620 Kunstwerke                             -   €  

600 Ausstattung                 70.000,00 €  

730 Architekten- u. Ingenieurleistungen               125.000,00 €  

740 Gutachten und Beratung (Statik, Wärmeschutz)                25.000,00 €  

770 Allgemeine Baunebenkosten                15.000,00 €  

700 Summe Baunebenkosten              165.000,00 €  

  Gesamtkosten (Netto)           1.428.000,00 €  

  19 % MwSt.              271.320,00 €  

  Gesamtkosten (Brutto)           1.699.320,00 €  



EXKURS Modulbau 
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Wesentliche Entscheidungspunkte: 

• Bodenplatte mit Fundamentpolster 

• Wände und Dachtragwerk als Holzkonstruktion 

• KS-Fenster mit 3-fach Verglasung 

• Fußbodenheizung, wenige Heizkörper 

• Akustikdecken Elementdecken 

• Beheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. PV Anlage 

 

Wir schlagen vor: 

 



Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  




