

Albert Hess ° Diplom - Ingenieur - Architekt

Neuensteiner Str. 20, 36286 Neuenstein - Mühlbach
Tel.: 06677 . 92092-0, Fax: 06677 - 12 21
e-mail: info@architekt-hess.de

Bauvorhaben: **Erweiterung eines Kindergartens und Umbau Altbau**
Lützelwigerstraße 7, **34576 Homberg - Caßdorf**

Bauherr: Magistrat der Stadt Homberg/Efze
Rathausmarkt 1, 34576 Homberg/Efze

Kostenschätzung nach DIN 276 - Grob -

| Code: | Kostengruppe: | Einheit | Menge | Kennwert/Euro Einh. Preis | Kosten Euro |
|-------|--|----------------|----------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1000 | Grundstück | | | | |
| 2000 | Herrichten und Erschliessen | | | | 3.000,00 |
| 3000 | Bauwerk/Baukonstruktion | | | | |
| | Neubau/Anbau | m ³ | 1.015,00 | 383,00 | 389.000,00 |
| | Altbau/Umbau (ohne energetische Sanierung) | pauschal | | | 70.000,00 |
| | Summe Kosten des Bauwerkes | | | | 459.000,00 |
| 4000 | Bauwerk / Technische Anlagen in 300 enthalten | | | | |
| 5000 | Aussenanlagen | | | | 40.000,00 |
| 6000 | Ausstattung/Einrichtung Neubau | | | | 50.000,00 |
| 7000 | Baunebenkosten ~ 16% | | | | 88.000,00 |
| | GESAMTKOSTEN - BRUTTO | | | | 640.000,00 |

Aufgestellt:
Neuenstein, den 25.10.2017
A. Hess, Architekt-Dipl.-Ing.

