BV: Beckensanierung Waldschwimmbad Neu-Anspach
KOSTENBERECHNUNG (LPH 3)
Kostengruppen 100 - 700

Stand: 21.08.2020

koop.raumzeit

holger.mauerer.architekt BDA + assoziierte

Kosten-
gruppe
KG 100

KG 200

KG 300
KG 310
KG 320
KG 320
KG 331
KG 331
KG 331
KG 370
KG 370
KG 370

KG 400
KG 410
KG 476
KG 476
KG 420
KG 430
KG 440
KG 440
KG 500
KG 511
KG 511
KG 600

KG 700

KG Beschreibung

Grundstiick
Herrichten

Baukonstruktionen
Baugrube

Grindung

Griindung
Ruckbauarbeiten

Rohbau

Rohbau

Baukonstruktive Einbauten
Baukonstruktive Einbauten
Baukonstruktive Einbauten

Haustechnische Anlagen
Abwasser-, Wasser-Anlagen
Badetechnische Anlagen
Badetechnische Anlagen
Warmeversorgungsanlagen
Lufttechnische Anlagen
Elektrotechnik
Elektrotechnik
AuBenanlagen
Weganlagen
Baukonstruktive Einbauten
Ausstattung

Baunebenkosten
Architekten, Haustechnikpl.

Spende

Bauteil

Bestand
Bestand

Rohrgrében

Vorhandener Beckenkdrper
Unterbau Pool

Ruckbau Beckenkopf Treppe
Betonarbeiten Treppen
Isolierung Wand Treppen
Pool

Bodenkanal mit Hydraulik
Breitrusche

Verrohrung
Schwimmbadabdeckung
Technische Ausstattung Pool
Bestand

Keine

Potentialausgleich Pool
Scheinwerfer

Anderung Umgang
Erw. Beckenumlauf Rutsche

Bestand
LPH 1-8

GESAMT NETTO (ohne Ust.)
NAPS

GESAMT NETTO (ohne Ust.)

Menge Einheit

60 cbm
800 cbm
1 Psch.
1 Psch.
1100 am

1 Stk.
3 Stk.

1 Stk.

1 Psch.
1 Psch.
1 Psch.
1 Stk.
20 Stk.
160 am

1 Stk.
inkl. Optionen

Preis

50,00

20,40
24.540,00
2.500,00
25,00
412.000,00
21.600,00
52.123,50

28.952,00
94.807,00
58.640,00

2.500,00

1.750,00

100,00
28.470,00

Einzelpreise Gesamtpreis Bemerkung
netto netto
€ 602.783,50
3.000,00 €
16.320,00 €
24.540,00 €
2.500,00 €
27.500,00 €
412.000,00 €
64.800,00 €
52.123,50 € Option
€ 219.899,00
28.952,00 €
94.807,00 €
58.640,00 €
2500,00 €
35000,00 €
€ 44.470,00
16.000,00 €
28.470,00 € Option
€ 0,00
€ 113.511,00
€ 113.511,00
€ 980.663,50
€ (30.000,00)
€ 950.663,50
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