Algeco

HolzBauWerk

Bolle Sytembau

Alho Systembau

Kleusberg GmbH

2.248.148,00 €

3.153.500,00 €

2.495.430,00 €

2.643,803,96 €

2.557.574,18 €

Unterlagen voll-

standig X nein X X X
Tageslichtversor- . .
. nein X nein X X
gung ausreichend
Gebaudehtille gem nein " nein « «
Vorgaben erfullt
Keine Oberflachen- [Kein Behinderten- Vorgaben Kinder- WC x Ausstattung und Anzahl

Sonstige Vorgaben

versickerung des
Niederschlags-
wassers (Vorgabe
Bebauungsplan)

WwC

nicht erfullt

Keine Dachbe-
grinung (Vorgabe
Bebauungsplan)

Keine Luftungsanlage

Zusammen-
fassung

Vergabe-
vorschlag

Raumprogramm
nicht eingehalten

Geforderte Dach-
auflast v. 100 KN
erscheint nicht
maglich

Personal u. Behinderten-
WC (insgesamt nur 1) nicht
zulassig

Raumprogramm nicht
eingehalten, Sonder-
nutzung und Material zu
klein; Raumprogramm um
nicht geforderte Raume
erweitert

Die Vorgaben des Leistungsprogramm werden lediglich von der Firma Alho Systembau eingehalten, so dass nur
diese Firma gewertet werden kann.

Den Auftrag zum Planen und Bauen einer Kindertagesstétte erhalt die Firma Alho Systembau.






