

Baumaßnahme L3111 Wiesenstraße - Kosten

Sanierung der Brückenbauwerke VIE 01 / VIE 02

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| <u>Kostenannahme/-schätzung 2016:</u> | ca. 780.000 € | (brutto) |
| <u>Kostenannahme/-schätzung 2019:</u> | ca. 936.000 € | (brutto mit 20% Kostensteigerung) |
| <u>Kostenannahme/-schätzung 2020/21:</u> | ca. 1.030.000 € | (brutto mit 10% Kostensteigerung) |
| <u>Planungskosten:</u> | ca. 220.000 € | (brutto Objekt-/Tragwerksplanung) |
| <u>GVFG-Förderung:</u> | keine | |

Neubau eines Kreisverkehrsplatzes

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Kostenberechnung 2019:</u> | ca. 1.700.000 € (brutto) |
| <u>GVFG-Förderung:</u> | Anteil der Stadt ca. 40% = 680.000 € (brutto) Anteil des Fördermittelgebers ca. 60% = 1.020.000 € (brutto) |
| <u>Anmerkung:</u> | Fördersumme je nach Finanzlage der Stadtverwaltung! |

| | |
|----------------------------------|---|
| <u>Kostenberechnung 2020/21:</u> | ca. 1.900.000 € (brutto mit 10% Kostensteigerung) |
| <u>GVFG-Förderung:</u> | Anteil der Stadt ca. 40% = 760.000 € (brutto) Anteil des Fördermittelgebers ca. 60% = 1.140.000 € (brutto) |
| <u>Anmerkung:</u> | Fördersumme je nach Finanzlage der Stadtverwaltung! |

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Planungskosten:</u> | ca. 15.000 € (brutto Bauleitplanung) ca. 50.000 € (brutto Objektplanung Verkehrsanlagen) |
| <u>sonstige Baunebenkosten:</u> | ca. 15.000 € (brutto Grunderwerb / Grundstücksankauf) ca. 25.000 € (brutto tiefbautechnische Umlegung der bestehenden 20 kV-Mittelspannungsleitung Stromtrasse) |

Anmerkung: Im Rahmen der Prüfung durch die Stadtwerke Viernheim sind bisher keine Umlegungsarbeiten in den Gewerken Gas, Wasser notwendig. Die Neuverlegung zur Straßenbeleuchtung ist in der vorliegenden Kostenberechnung bereits mit ca. 20 Straßenleuchten enthalten.