

08.05.2017  
16-205\_HP\_DEG-Viernheim  
Kostenberechnung

Index 00

Seite 1 von 3  
Kostenberechnung nach DIN 276  
Alle Währungsangaben Brutto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>						
320	Gründung						
322	Flachgründungen	1	psch	2.419,00	2.419,00		0,2
325	Bodenbeläge	1	psch	2.508,00	2.508,00		0,2
320	Gründung		GRF		4.927,00		0,3
330	Außenwände						
334	Außentüren und -fenster	1	psch	151.475,00	151.475,00		10
335	Außenwandbekleidungen, außen	1	psch	26.914,00	26.914,00		1,8
338	Sonnenschutz	1	psch	17.600,00	17.600,00		1,2
330	Außenwände		AWF		195.989,00		13
340	Innenwände						
342	Nichttragende Innenwände	1	psch	114.179,00	114.179,00		7,6
344	Innentüren und -fenster	1	psch	84.740,00	84.740,00		5,6
345	Innenwandbekleidungen	1	psch	58.655,00	58.655,00		3,9
346	Elementierte Innenwände	1	psch	8.900,00	8.900,00		0,6
340	Innenwände		IWF		266.474,00		17,7
350	Decken						
351	Deckenkonstruktionen	1	psch	1.465,00	1.465,00		0,1
352	Deckenbeläge	1	psch	80.066,00	80.066,00		5,3
353	Deckenbekleidungen	1	psch	119.117,00	119.117,00		7,9
350	Decken		DEF		200.648,00		13,3
370	Baukonstruktive Einbauten						
371	Allgemeine Einbauten	1	psch	9.400,00	9.400,00		0,6
379	Baukonstr. Einbauten, sonstiges	1	psch	2.500,00	2.500,00		0,2
370	Baukonstruktive Einbauten		psch		11.900,00		0,8
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion						
391	Baustelleneinrichtung	1	psch	24.698,00	24.698,00		1,6
392	Gerüste	1	psch	13.756,00	13.756,00		0,9
394	Abbruchmaßnahmen	1	psch	69.644,00	69.644,00		4,6
397	Zusätzliche Maßnahmen	1	psch	6.109,00	6.109,00		0,4
399	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges	1	psch	38.320,00	38.320,00		2,5
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		psch		152.527,00		10,1
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>					<b>832.465,00</b>	<b>55,2</b>
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>						
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen						
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges	1	psch	74.640,00	74.640,00		5
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		BGF		74.640,00		5
420	Wärmeversorgungsanlagen						
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges	1	psch	67.929,00	67.929,00		4,5
420	Wärmeversorgungsanlagen		BGF		67.929,00		4,5
430	Lufttechnische Anlagen						
439	Lufttechnische Anlagen, sonstiges	1	psch	111.884,00	111.884,00		7,4
430	Lufttechnische Anlagen		BGF		111.884,00		7,4
440	Starkstromanlagen						
449	Starkstromanlagen, sonstiges	1	psch	154.832,00	154.832,00		10,3

08.05.2017  
16-205\_HP\_DEG-Viernheim  
Kostenberechnung

Index 00

Seite 2 von 3  
Kostenberechnung nach DIN 276  
Alle Währungsangaben Brutto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
440	Starkstromanlagen		BGF		154.832,00		10,3
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen						
459	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges		psch	122.360,00	122.360,00		8,1
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen		BGF		122.360,00		8,1
470	Nutzungsspezifische Anlagen						
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges	1	psch	3.427,00	3.427,00		0,2
470	Nutzungsspezifische Anlagen		BGF		3.427,00		0,2
480	Gebäudeautomation						
489	Gebäudeautomation, sonstiges	1	psch	63.106,00	63.106,00		4,2
480	Gebäudeautomation		BGF		63.106,00		4,2
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen						
499	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges	1	psch	77.041,00	77.041,00		5,1
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen		BGF		77.041,00		5,1
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>					<b>675.219,00</b>	<b>44,8</b>
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>						
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen						
532	Schutzkonstruktionen	1	psch	910,00	910,00		0,1
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen		psch		910,00		0,1
540	Technische Anlagen in Außenanlagen						
546	Starkstromanlagen	1	psch	1.500,00	1.500,00		0,1
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		psch		1.500,00		0,1
550	Einbauten in Außenanlagen						
551	Allgemeine Einbauten	1	psch	2.840,00	2.840,00		0,2
550	Einbauten in Außenanlagen		psch		2.840,00		0,2
590	Sonstige Außenanlagen						
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges	1	psch	20.000,00	20.000,00		1,3
590	Sonstige Außenanlagen		psch		20.000,00		1,3
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>					<b>25.250,00</b>	<b>1,7</b>
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>						
610	Ausstattung						
611	Allgemeine Ausstattung	1	psch	9.535,00	9.535,00		0,6
619	Ausstattung, sonstiges	1	psch	1.970,00	1.970,00		0,1
610	Ausstattung		psch		11.505,00		0,8
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>					<b>11.505,00</b>	<b>0,8</b>
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>						
790	Sonstige Baunebenkosten						
799	Sonstige Baunebenkosten, sonstiges	1	psch	386.109,00	386.109,00		25,6

08.05.2017  
16-205\_HP\_DEG-Viernheim  
Kostenberechnung

Index 00

Seite 3 von 3  
Kostenberechnung nach DIN 276  
Alle Währungsangaben Brutto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
790	Sonstige Baunebenkosten		psch		386.109,00		25,6
700	<b>Baunebenkosten</b>					<b>386.109,00</b>	25,6
	<b>Brutto</b>					<b>1.930.548,00</b>	