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ARGHITEKTEN

Bauvorhaben: Teilumnutzung einer Kirche in eine 4-ziigige Kindertagesstatte
Mannheimerstrasse 18
68519 Viernheim

Bauherr: Katholische Pfarrei Johannes XXIII
vertr. d. Dr. Ronald Givens
Mannheimerstrasse 18
68519 Viernheim

|Kostensch5tzung nach DIN 276 | 25.02.2020|

I KG 200 Vorbereitende Arbeiten |
+[[Vorbereitende Arbeiten / Abbruch _ | 1 80.310,00 €]
| Summe KG 200 I | 80.310,00 €|
| KG 300 Bauwerk und Konstruktion I
Rohbauarbeiten 93.200,00 €
Zimmermannarbeiten 168.475,00 €
Verglasungsarbeiten 129.050,00 €
Trockenbau 178.250,00 €
Estrich 14.400,00 €
Innenputz 47.500,00 €
Malerarbeiten 64.700,00 €
Bodenbelag 55.860,00 €
Fliesen 11.600,00 €
Schreiner 83.400,00 €
Schlosser 28.900,00 €
Unvorhergesehenes 25.000,00 €
’ Summe KG 300 l l 900.335,00 €]

| KG 400 Technische Ausstattung |

Elektro 175.000,00 €
Heizung 0. Umbau Bestand 125.000,00 €
Sanitér 52.200,00 €
Liftung 55.000,00 €
Unvorhergesehenes 20.000,00 €

r Summe KG 400 : ’ | 427.200,00 €




KG 500 Aussenanlagen

|Aussenanlagen

180.000,00 €]

180.000,00 €|

Summe KG 500
| KG 600 Ausstattung I
[ Ausstattung 200.000,00 €]
I Summe KG 600 | | 200.000,00 €|
I KG 700 Nebenkosten I
[ Nebenkosten allg. ca. 21% von KG 200/300/400 [] 295.647,45 €|
| Summe KG 600 | | 295.647,45 €|
| Zusammenstellung I
| KG 200 l | 80.310,00 €|
| KG 300 | I 900.335,00 €|
| KG 400 | | 427.200,00 €|
| KG 500 | | 180.000,00 €|
| KG 600 | | 200.000,00 €|
| KG 700 | I 295.647,45 €|

Summe KG 200 - 700 netto

2.083.492,45 €|

Mehrwertsteuer 19 %

i

395.863,57 €|

Gesamtsumme brutto

2.479.356,02 €|

Summe gerundet

2.500.000,00 €






