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Stadt Viernheim

Her Bastian Kempf
Herr Rainer Schneider
KetterlerstraBe 3

68519 Viernheim

PROJEKT SANIERUNG RATHAUS VIERNHEIM 02.JUNI 2020
HONORARANGEBOT KOSTENERMITTLUNG RUCKBAU

BESTANDSBRUSTUNG FASSADEN HAUPTGEBAUDE

UND EX-KASSENGEBAUDE

Sehr geehrter Herr Kempf,

Sehr geehrrer Herr Schneider,

Wie gewiinscht erhalten Sie anbei das Honorarangebot fiir die Kostenermittlung ,Riickbau der
Bestandsbriistungselemente der Fassaden der Haupt — und EX-Kassengebaude,, zu lhrer Verfligung.
Dies bezieht sich lediglich auf die erforderlichen Leistungen als Basis fiir die Kostenermittlung sowie deren

Aufstellung.

Wir méchten in diesem Zusammenhang nochmals auf die bisherige sinnhafte Entwicklung der Fassadentypologie
hinweisen:

Der Erhalt der Bestandsbauteile ist entscheidende Grundlage fiir die Entwicklung der Typologie der hinterlifteten
Fassadenkonstruktion. Ein Riickbau der Bestandsbriistungen wiirde der bisherigen Planung die sinnhafte Grundlage

entziehen und entsprechend zwingend eine grundlegende Anderung der Fassadentypologie erfordern.
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Die Montage eines ,neuen” - nur tragenden - STB-Fertigteils als , Unterkonstruktion” fiir die Unterkonstruktion der
vorgehéngten Fassade ist nicht sinnhaft.

Sollte die Diskussion den Riickbau als Ergebnis aufzeigen, so wére die Verwendung eines STB Fertigteils mit
Tragschale, Kernddmmung und fein gearbeiteter Sichtbetonvorsatzschale zur Entwicklung einer neuen Fassade
anzustreben. Selbstverstindlich nicht mit Waschbeton als Sichtflache, sondern ein u.U. eingefarbter Sichtbeton,
eventuell bearbeitet. Dies wiirde keine ,schlechtere” Fassade darstellen, sondern eine andere, die in einer prazisen
Umsetzung dem Bestand insgesamt auch gerecht wird — nur auf eine ganzlich andere Weise. Das Erscheinungsbild
wird ein anderes sein.

Die Dammwerte miissen selbstverstandlich wie bisher realisiert werden zur Einhaltung der Vorgaben der PHPP

Berechnung.

Honorarangebot Kostenermittlung Riickbau Bestandsbristungen

Das Honorarangebot umfasst die notwendigen Vorleistungen (Koordination mit Fachplanung Tragwerk, Entwicklung
und Festlegung des technischen Ablaufes des Riickbaus ( Abbruchkonzept ), Auswirkungen auf Sicherungsarbeiten,
Bauablauf etc,, Massenermittlung, Zusammenfassung, Abklarung mit Fachfirma Abbrucharbeiten, Angebotseinholung)
zur Kostenermittlung sowie die Erstellung der Kostenermittlung des Riickbaus der Bestandsbriistungen. Es wird die

Wiederholung von Leistungen aus der LP 2 uhd 3 (Honorar LP 2 und 3: 325.365,36 Euro, davon 6,9% ) notwendig.

Pauschal 22.450,00 Euro (6,9% aus LP 2 und LP3)

zuziiglich 5% NK 1.122,50 Euro

23.572,50 Euro
zuzliglich 19% MwsSt. 4.4787,78 Euro

25.051,28 Euro

Mit freundlichen GriiRen

Regina Kohlmayer
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