

Angebotswertung Teilnahmewettbewerb Marktstraße

hier: Vergabe Ingenieurleistungen

1.0 Allgemeines

Ein Teilnahmewettbewerb „Verhandlungsvergabe mit Teilnehmerwettbewerb gem. UVgO“ ist von der Zentralen Vergabestelle beim Rheingau-Taunus-Kreis durchgeführt worden.

2.0 Teilnahmewettbewerb

Im Zuge des Teilnahmewettbewerbs hatten sich 6 Ingenieurbüros / -gesellschaften beworben. Alle Unterlagen zum Nachweis der Eignung sind von den Büros vorgelegt worden.

Zur Abgabe eines Angebotes sind resultierend aus den Vorgaben des Teilnahmewettbewerbes 4 Ingenieurbüros / -gesellschaften aufgefordert worden. Alle Büros hatten die gleiche Eignung nachgewiesen; daher entschied das Los, wer zur Angebotsabfrage aufgefordert wurde.

3.0 Leistungsbeschreibung

Die geschätzten Netto-Kosten sind für die Angebotsabfrage wie folgt vorgegeben worden:

Verkehrsanlage	168.000 Euro
Entwässerung	590.000 Euro

Weiterhin wurden die Honorarzonen mit HZ III, Basissatz sowie die zu erbringenden Leistungen (LPH 2 -9) vorgegeben.

Als zusätzliche Leistungen wurden die örtliche Bauüberwachung, Aufstellung von Leitungsbestandsplänen und Verkehrsführungsplänen mit ausgeschrieben.

3.0 Verhandlungsverfahren / Submission

Zur Abgabe eines Angebotes in Form einer beschränkten Ausschreibung sind vier Ingenieurbüros (s.a. Ziff. 2) durch die ZVS aufgefordert worden.

Zur Submission am 24.05.2022 lagen vier Angebote vor.

Bieter	Angebotssumme brutto ohne Nachlass	Nachlass %	Angebotssumme brutto mit Nachlass	Nebenangebote
DAR Ingenieurbüro für Umweltfragen, Wiesbaden	118.768,32	26	87.888,56	0
Dipl.-Ing. Scheuermann und Martin, Eltville	125.273,67	17,5	103.350,77	0
Sommer, Taunusstein	118.857,44	20	95.085,95	0
Tiefbautechnisches Büro Hanau	147.324,58	/	/	0

4.0 Angebotswertung

Alle Büros hatten in dem vorausgegangenen Teilnahmewettbewerb ihre Eignung durch Vorlage umfangreicher Unterlagen wie z.B. Teilnahmeantrag, Eigenerklärung zur Eignung, Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, Erklärung der Unternehmensdaten, Nachweis erbrachter / vergleichbarer Leistungen und Referenzen nachgewiesen.

Der Vergabe wurden nachstehende Zuschlagskriterien zu Grunde gelegt. Die abschließende Bewertung der Angebote ist Ziffer 7 „Zuschlagskriterien“ zu entnehmen.

Zuschlagskriterien	Gewichtung
Honorar	40 %
Nachweis erbrachter, vergleichbarer Leistungen	10 %
Präsenz vor Ort während der Leistungserbringung	20 %
Kosten-, Qualitäts- und Nachtragsmanagement	20 %
Terminmanagement	10 %
Wertung / Gewichtung	100 %

Das Ingenieurbüro DAR sowie das Tiefbautechnische Büro Hanau hatten die Leistungsphase 4 „Genehmigungsplanung“ für die Verkehrsplanung und die Entwässerung, das Ingenieurbüro Scheuermann und Martin nur für die Entwässerung mit angeboten. Eine Genehmigungsplanung ist bei den anstehenden Maßnahmen nicht erforderlich. Daher wurde diese Leistung bei der rechnerischen Prüfung und Wertung der Angebote nicht berücksichtigt.

5.0 Honorare

5.1 Verkehrsanlage § 48 HOAI (Angebotssummen netto)

LPH etc.	Angebot gem. HOAI (gerundet)	Angebot DAR	Angebot Scheuermann und Martin	Angebot Sommer	Angebot Tiefbautechnisches Büro
1	Leistungsphase 1 entfällt				
2	20 % 4.391 Euro	4.391,40 Euro	4.391,40 Euro	4.391,40 Euro	4.391,40 Euro
3	25 % 5.489 Euro	5.489,25 Euro	5.489,25 Euro	5.489,25 Euro	5.489,25 Euro
4	8 % 1.757 Euro	1.756,56 Euro	./. Euro	./. Euro	1.756,56 Euro
5	15 % 3.294 Euro	3.293,55 Euro	3.293,55 Euro	3.293,55 Euro	3.293,55 Euro
6	10 % 2.196 Euro	2.195,70 Euro	2.195,70 Euro	2.195,70 Euro	2.195,70 Euro
7	4 % 878 Euro	878,28 Euro	878,28 Euro	878,28 Euro	878,28 Euro
Zwischensumme 1	16.248 Euro	16.248,18 Euro	16.248,18 Euro	16.248,18 Euro	16.248,18 Euro
8	15 % 3.294 Euro	3.293,55 Euro	3.293,55 Euro	3.293,55 Euro	3.293,55 Euro
9	1 % 220 Euro	219,57 Euro	219,57 Euro	219,57 Euro	219,57 Euro
Zwischensumme 2	3.514 Euro	3.513,12 Euro	3.513,12 Euro	3.513,12 Euro	3.513,12 Euro
Angebotssumme 1	19.762,00 Euro	19.761,30 Euro	19.761,30 Euro	19.761,30 Euro	19.761,30 Euro
Umbauzuschlag	variabel	./.	./.	./.	zuzüglich 20 %

5.2 Entwässerung § 44 HOAI (Angebotssummen netto)

LPH etc.	Angebot gem. HOAI (gerundet)	Angebot DAR	Angebot Scheuermann und Martin	Angebot Sommer	Angebot Tiefbautechnisches Büro
1	Leistungsphase 1 entfällt				
2	20 % 10.904 Euro	10.904,18 Euro	10.904,18 Euro	10.904,18 Euro	10.904,18 Euro
3	25 % 13.630 Euro	13.630,23 Euro	13.630,23 Euro	13.630,23 Euro	13.630,23 Euro
4	5 % 2.726 Euro	2.726,05 Euro	2.726,05 Euro	./. Euro	2.726,05 Euro
5	15 % 8.178 Euro	8.178,14 Euro	8.178,14 Euro	8.178,14 Euro	8.178,14 Euro
6	13 % 7.088 Euro	7.087,72 Euro	7.087,72 Euro	7.087,72 Euro	7.087,72 Euro
7	4 % 2.181 Euro	2.180,84 Euro	2.180,84 Euro	2.180,84 Euro	2.180,84 Euro
Zwischensumme 1	41.981 Euro	41.981,11 Euro	41.981,11 Euro	41.981,11 Euro	41.981,11 Euro
8	15 % 8.178 Euro	8.178,14 Euro	8.178,14 Euro	8.178,14 Euro	8.178,14 Euro
9	1 % 545 Euro	545,21 Euro	545,21 Euro	545,21 Euro	545,21 Euro
Zwischensumme 2	8.723 Euro	8.723,35 Euro	8.723,35 Euro	8.723,35 Euro	8.723,35 Euro
Angebotssumme 2	50.704 Euro	50.704,46 Euro	53.430,51 Euro	50.704,46 Euro	50.704,46 Euro
Umbauzuschlag	variabel	./.	./.	./.	zuzüglich 20 %

5.3 Bauüberwachung (Angebotssummen netto)

Leistung	Angebot DAR	Angebot Scheuermann und Martin	Angebot Sommer	Angebot Tiefbautechnisches Büro	
Anrechenbare Kosten Objektplanung komplett					
2,3 – 3,5 %	2,5 % 18.950,00 Euro	3.3 % 25.014,00 Euro	3,2 % 24.256,00 Euro	Verkehrsanlage 7.224,00 Euro zuzüglich 20 % Umbauzuschlag	Entwässerung 14.750,00 Euro zuzüglich 20 % Umbauzuschlag

5.4 Zusätzliche Leistungen (Angebotssummen netto)

Kosten	Angebot DAR	Angebot Scheuermann und Martin	Angebot Sommer	Angebot Tiefbautechnisches Büro
Kosten Leitungsbestandspläne	1.500,00 Euro	1.500,00 Euro	1.200,00 Euro	350,00 Euro
Kosten Verkehrsführungspläne	1.500,00 Euro	2.500,00 Euro	2.000,00 Euro	1.250,00 Euro
Gesamtkosten Zusätzliche Leistungen	3.000,00 Euro	4.000,00 Euro	3.200,00 Euro	1.600,00 Euro

6.0 Honorarzusammenstellung

6.1 Honorarzusammenstellung (alle Gewerke)

Gewerk	Angebot DAR	Angebot Scheuermann und Martin	Angebot Sommer	Angebot Tiefbautechnisches Büro
Verkehrsanlagen <i>Angebotssumme 1</i>	19.761,30 Euro	19.761,30 Euro	19.761,30 Euro	19.761,30 Euro
Entwässerung <i>Angebotssumme 2</i>	50.704,46 Euro	50.704,46 Euro	50.704,46 Euro	50.704,46 Euro
Bauüberwachung	18.950,00 Euro	25.014,00 Euro	24.256,00 Euro	21.974,00 Euro
Umbauzuschlag	./. Euro	./. Euro	./. Euro	20 % 18.487,95 Euro
<i>Zwischensumme</i>	<i>89.415,76 Euro</i>	<i>95.479,76 Euro</i>	<i>94.721,76 Euro</i>	<i>110.927,71 Euro</i>
Zusätzliche Leistungen	3.000,00 Euro	4.000,00 Euro	3.200,00 Euro	1.600,00 Euro
<i>Zwischensumme</i>	<i>92.415,76 Euro</i>	<i>99.479,76 Euro</i>	<i>97.921,76 Euro</i>	<i>112.527,71 Euro</i>
Nebenkosten	3 % 1.848,32 Euro	3 % 2.984,39 Euro	2 % 1.958,44 Euro	5 % 5.626,39 Euro
<i>Honorar netto</i>	<i>95.188,23 Euro</i>	<i>102.464,15 Euro</i>	<i>99.880,20 Euro</i>	<i>118.154,10 Euro</i>
Mehrwertsteuer 19 %	18.085,76 Euro	19.468,19 Euro	18.977,24 Euro	22.449,27 Euro
<i>Honorar brutto ohne Nachlass</i>	<i>113.273,99 Euro</i>	<i>121.932,34 Euro</i>	<i>118.857,44 Euro</i>	<i>140.603,37 Euro</i>
Nachlass	26 % 29.165,31 Euro	17,5 21.338,16 Euro	20 % 23.771,49 Euro	./. Euro
Honorar brutto	83.822,75 Euro	100.594,18 Euro	95.085,95 Euro	140.603,37 Euro

6.2 Wirtschaftlichstes Angebot (DAR, Wiesbaden)

Stufenweise Beauftragung der Gesamtleistung Stufe 1: LPH 2 – 7

Gewerk	Angebot DAR
Verkehrsanlage <i>(Zwischensumme 1 aus 5.1)</i>	16.248,18 Euro
Entwässerung <i>(Zwischensumme 1 aus 5.2)</i>	41.981,11 Euro
Umbauzuschlag	./. Euro
<i>Zwischensumme</i>	<i>58.229,29 Euro</i>
Zusätzliche Leistungen	3.000,00 Euro
<i>Zwischensumme</i>	<i>61.229,29 Euro</i>
Nebenkosten	3 % 1.836,88 Euro
<i>Honorar netto</i>	<i>63.066,17 Euro</i>
Mehrwertsteuer 19 %	11.982,57 Euro
<i>Honorar brutto ohne Nachlass</i>	<i>75.048,74 Euro</i>
Nachlass	26 % 19.512,67 Euro
Honorar brutto Stufe 1	55.536,07 Euro

Stufenweise Beauftragung der Gesamtleistung Stufe 2:

LPH 8 – 9, örtliche Bauüberwachung

Gewerk		Angebot
Verkehrsanlage (<i>Zwischensumme 2 aus 5.1</i>)		3.513,12 Euro
Entwässerung (<i>Zwischensumme 2 aus 5.2</i>)		8.723,35 Euro
Umbauzuschlag		./ Euro
Örtliche Bauüberwachung		18.950,00 Euro
<i>Zwischensumme</i>		31.186,47 Euro
Nebenkosten	3 %	935,59 Euro
<i>Honorar netto</i>		32.122,06 Euro
Mehrwertsteuer 19 %		6.103,19 Euro
<i>Honorar brutto ohne Nachlass</i>		38.225,25 Euro
Nachlass	26 %	9.938,57 Euro
Honorar brutto Stufe 2		28.286,68 Euro

7.0 Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien

- Honorar
- Nachweis erbrachter, vergleichbarer Leistungen
- Präsenz vor Ort während der Leistungserbringung
- Kosten-, Qualitäts- und Nachtragsmanagement
- Terminmanagement

wurden von allen Ingenieurbüros ausreichend erläutert und dargelegt. Ausschlaggebend für den Zuschlag ist daher der Angebotspreis.

Zuschlagskriterien	Gewichtung	DAR, Wiesbaden	Scheuermann&Martin Eltville	Sommer, Taunusstein	Tiefbautechnisches Büro Hanau
Honorar	40 %	40 %	32 %	35 %	14 %
Nachweis erbrachter, vergleichbarer Leistungen	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Präsenz vor Ort während der Leistungserbringung	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Kosten-, Qualitäts- und Nachtragsmanagement	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Terminmanagement	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Wertung / Gewichtung	100 %	100 %	92 %	95 %	74 %

Das Ingenieurbüro DAR, Wiesbaden, hat das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet.

Walluf, den 27.05.2022

gez. Ernst