

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 320_11-20 **Aarbergen Sanierungskonzept + KS Halle**
LV: 001-0099 **Kostenschätzung Umnutzung alte Kistenschreinerei..**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 7.	Unvorhergesehenes		55.348,81
8.	Baunebenkosten			
8.1.	KG 700			
8.1.10.	KG 700 Baunebenkosten			
	424.340,88 € x 22,19 = 95.434,26 €			
	BKI 17,3 % + Umbauzuschlag 30 % = 22,49 %			
		1,000 psch		95.434,26
	Summe 8.1.	KG 700		95.434,26
	Summe 8.	Baunebenkosten		95.434,26