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HONORARVORSCHLAG
Leistungsbild Verkehrsanlagen
fiir die
Stadt Bad Vilbel

Projekt: Zufahrt zum Laupushof in Massenheim (+Pflaster)

A)

B)

9

D)

Anrechenbare Baukosten, § 4, § 6 und § 46 HOAI 2021

Dem Honorarvorschlag werden folgende voraussichtlichen anrechenbare Baukosten
(ohne Nachtrdge und ohne Umsatzsteuer) zugrunde gelegt:

Kostenberechnung (KB) 285.000,00 € \/

Die endgultige Ermittlung der anrechenbaren Baukosten erfolgt nach Tabelle E dieses
Honorarvorschlages (§ 6 HOAI). Die Kostenberechnung (falls diese nicht vorliegt, die
Kostenschatzung) bzw. die Baukostenvereinbarung sind entsprechend dem Projektstand
fortzuschreiben.

Grundhonorar, § 48 HOAI 2021

Es wird die Honorarzone Il, Basishonorar vereinbart.
Danach ergibt sich ein vorlaufiges Grundhonorar von

s

Kostenberechnung (KB) 27.975,15€ VvV~

Die endgdiltige Honorarermittlung erfolgt nach der Tabelle E
dieses Honorarvorschlages (§ 6 HOAI).

Stundensatze

Werden Leistungen des Auftragnehmers oder seines Mitarbeiters nach Zeitaufwand
berechnet, werden folgende Stundensatze vergitet:

Auftragnehmer (Geschéftsfiihrer / Inhaber) 130,00 €/ Stunde
Ingenieure 100,00 €/ Stunde
techn. Personal 80,00 €/ Stunde
MeBtrupp incl. Gerate und Fahrzeug 140,00 €/ Stunde
Einheitspreise flr zusétzliche Vervielfaltigungen:

Papierpausen, Plots schwarz-weif3 15,00 €/ m2
Plots, farbig 23,00 €/ m?2
Fotokopien, Din A4 0,30 €/ 5t

Nebenkosten, § 14 HOAI

Die Nebenkosten werden als Pauschale mit einem v.H.-Satz der Angebotssumme
erstattet. Hierin sind u.a. die Kosten enthalten fiir:

- Vervielfdltigen der Unterlagen (auBer Massenvervielfaltigungen),

- Post- und Fernmeldegebiihren,

- Reisen des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter.
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E) Bewertung der Leistungen und Zusammenstellung, § 48 HOAI 2021

anrechenbare Baukosten nach A)

Kostenberechnung (KB)

285.000,00 €1/

|

PLAR

Grundhonorar nach B)

27.97515€ V'

‘ Teille'istungssatz L
POS. |Leistungen in [%] s
HOAI Ansatz
1 Grundlagenermittlung 2%
2 Vorplanung 20%
3 Entwurfsplanung 25%
4 Genehmigungsplanung 8%
5 |Ausfiihrungsplanung 15% 15,0% |/ 4.196,27 €|V
6  |Vorbereitung der Vergabe 10% 10,0%Y/ 2.797,52 €|V
7 Mitwirkung bei der Vergabe 4% 4,0%) 1.119,01 €|/
8 Bauoberleitung 15% 14,0%)/ 3.916,52 €[/
9 Objektbetreuung und Dokumentation 1%
%-Summe der Pos. 1 bis 9 100% 43,00%"\ g 12.029,32 € 4
10  |Ortliche Bautiberwachung 3,5“% der anrechenbaren Baukosten 9.975,00 € Vv
11 |Einholung Bodengutachten“/ psch. 850,00 €|V
12 |Abstimmung Versorgungstrager (Leitungssicherung)"*'/ psch. 850,00 € 4
Zwischensumme 23.704,32 € v/
13 [Nebenkosten 5% 1.185,22 €[V
Honorar, netto 24.889,54 €|/
Umsatzsteuer (z.Z. 19%) 4.729,01 €|/
Honorar, brutto 29.618,55 €|\~
Lhaclay
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F) Zahlungen
(1) Auf Rechnungsstellung von IMB-Plan werden Abschlagszahlungen in Hohe der ver-
einbarten Vergltung fir die nachgewiesenen Leistungen einschlieBlich Umsatzsteuer
gewahrt.

(2)  Eine Teilschlusszahlung einschlieBlich Umsatzsteuer wird fir in sich abgeschlossene,
vertragsgemaR erbrachte Teilleistungen gewahrt. Die Schlusszahlung fir die Gbrigen
Leistungen wird féllig, wenn der Auftragnehmer sémtliche Leistungen aus diesem
Vertrag erfullt hat.

G) Hinweise
Im Auftragsfall wird IMB-Plan ein ,Sachverwalter” des Auftraggebers (Bauherrn). IMB-
Plan ist daher rechtlich verpflichtet, auf folgendes hinzuweisen:

(1)  Baustellenverordnung (EU-Bau-Koordinator)
a) Eine , Voranklndigung” ist erforderlich, wenn:
» die BaumaBnahme mehr als 30 Arbeitstage dauert und mehr als 20 Beschaftigte
auf der Baustelle sind oder

» mehr als 500 Personentage erreicht werden.
b) Ein , Koordinator” ist (wdhrend der Bauausfiihrung) erforderlich, wenn mehrere
Arbeitgeber auf einer Baustelle sind. Arbeitgeber sind im Sinne der Baustellenverordnung
auch Einmann-Firmen und Nachunternehmer.

¢) Ein ,SiGe-Plan” muss erstellt werden, wenn zu erwarten ist, dass wahrend der
Bauausfiihrung mehrere Arbeitgeber auf der Baustelle tatig werden. Ausgenommen sind
BaumaBnahmen, die:
= weniger als 31 Arbeitstage dauern und weniger als 21 Beschaftigte auf der
Baustelle sind oder
= weniger als 501 Personentage erreicht werden.

d) Eine ,Unterlage” flr spdtere Arbeiten (z.B. Wartungsarbeiten) ist zu erstellen, wenn
wéhrend der Bauausfihrung mehrere Arbeitgeber auf der Baustelle tatig werden.

(2)  Baugrundrisiko
Entsprechend der Rechtssprechung ist der Baugrund ein Stoff, den der Bauherr dem
Bauausfihrenden zur Verfligung stellt. GemaB §§ 644 und 645 BGB und § 13 Nr. 3
VOB/B tragt der Auftraggeber (Bauherr) das Baugrundrisiko.

Voraussetzung fur eine vollstandige Planung ist, dass ein Bodengutachten vorliegt. Wird
auf ein Bodengutachten verzichtet, kénnen evtl. erforderliche MaBnahmen erst wahrend
der Bauausfihrung erkannt werden. Im schlimmsten Fall kann sich herausstellen, dass
die Bauausfiihrung in einem vertretbaren Kostenrahmen nicht méglich ist. AuBerdem
kénnen Kosten fur Umplanungen bzw. zusatzliche Planungsleistungen entstehen. Das
gleiche gilt, wenn die vorhandenen Bauteile (Bestand) nicht untersucht werden.

(3)  Genehmigungen
Sind mit den Planungsleistungen von IMB-Plan Genehmigungen Dritter verbunden, kann
IMB-Plan keine Garantie fur deren Entscheidungen Gbernehmen.

Karsten Ott

IMB-Plan GmbH
63452 Hanau, 09.09.2025





