

SPORTAS GmbH, Westendstr. 14b, 45143 Essen

Tennisclub Heilsberg e. V.  
Samlandweg 101B  
61118 Bad Vilbel

Betrifft: Geplante Umwandlung von 6 Plätzen auf das Smash Court® Ganzjahresbelagssystem

Sehr geehrter Herr Buss,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unseren SPORTAS Ganzjahresbelägen.

Hiermit senden wir Ihnen auf Basis der derzeitigen Rohstoff- und Transportpreise unser Angebot für die Umwandlung von 6 Plätzen in ganzjährig bespielbare und unempfindliche Smash Court® Ganzjahresplätze zu.

Die Containerstellung und Entsorgung vom alten Tennissand, eventueller Betonpfostenfundamente und Restabfällen ist in diesem Angebot nicht enthalten. Wenden Sie sich hierzu bitte an den örtlichen Entsorger.

Für diese Belagsart ist keine Bewässerung notwendig. Die Kantensteine sollten ringsum ca. 5 cm über dem Smash Court® Oberbelag zu sehen sein.

Grundlage für die Durchführung unserer Arbeiten bilden die beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen, denen alle Angaben zur Gewährleistungsdauer, Containerstellung, Zugang auf die Plätze, Stromversorgung, Lagerflächen für die Materialien, etc. entnommen werden können.

Menge:

6 Plätze: 4.020 qm

Seite 1 von 5

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	<b>Abtrag Ziegelmehldecke</b> Die alte Ziegelmehltennisdecke in einer Stärke von ca. 4-6 cm abtragen, abtransportieren und in bau-seits durch den Kunden gestellte Container ver-laden.  Hinweis: Sollte der Abtrag stärker als 6 cm sein, be-rechnen wir je cm 0,30 € je weiterer cm pro qm	4.020	qm	2,95	11.859,00
<b>Zwischensumme</b>					<b>11.859,00</b>

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
<b>Übertrag</b>					<b>11.859,00</b>
	nach.				
	Die Containerstellung und Entsorgung erfolgt durch den Auftraggeber in der Nähe der zu bearbeitenden Plätze				
2	<b>Einbau Mineralgemisch Basisdecke (Feinplatum)</b> Untergrund vorbereiten. Komplette Schicht aus Mineralgemisch der Körnung 0-16 mm, ca. 2-3 cm stark, mittels Fertiger einbauen und verdichten. Ink. Materiallieferung	4.020	qm	12,00	48.240,00
3	<b>Einbau von Domo® Smashcourt® - ohne Bewässerung (mit Basisdecke)</b> 1. Einbau Tennis Force RA Basic Tennis Force® RA mit trittfester, ebener und frostsicherer Basisdecke im Ortseinbauverfahren in einer Stärke von ca. 25 - 30 mm liefern und fachgerecht einbauen.  2. Domo® Smashcourt® Geliefert, verlegt, liniert und verfüllt mit ca. 18 kg/m <sup>2</sup> Domo® Smashcourt® Sand red, auf verlegegerechtem Unterbau gem. DIN 18035-7  Die einzigartige Konstruktion von Domo® Smashcourt® bietet eine ganzjährig bespielbare Fläche, auch bei Minusgraden oder Regenwetter. Die Verwendung von durchlässigen Baumaterialien hat hervorragende Drainagewerte.  Die Besonderheit von Domo® Smashcourt® sind die einzigartigen Linienmarkierungen. Die Linien sind höher positioniert, so dass sie immer sichtbar sind.  Darüber hinaus sorgt der spezielle lehmfarbene Keramiksand für einen sehr natürlich aussehenden und gleichmäßigen Tennisplatz, auf dem die Balleindrücke während des Spiels sichtbar bleiben.  Anmerkungen zum Boden: Ganzjährige Bespielbarkeit Kein Bewässern der Plätze notwendig Sehr gute Wasserdurchlässigkeit (kurze Regenspau- sen) Rote Optik wie beim	4.020	qm	82,15	330.243,00
<b>Zwischensumme</b>					<b>390.342,00</b>

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
<b>Übertrag</b>					<b>390.342,00</b>
	<p>Sandplatz  Sandplatzähnliches Gleitverhalten dank der Über-  sandung der Spielfläche mit Smash Court® In-  fill Keramiksand  ITF Zertifizierung Kategorie Slow 1  Gleichmäßiger Ballabsprung auf der gesamten Platz-  decke  Frostbeständig</p> <p>Es ist ratsam, auf dem Domo® Smashcourt®-Belag  speziell für Sand oder Omnicourt konzipierte Tennis-  schuhe zu tragen.</p> <p><b>Bemerkung:</b>  <b>Der aufgeführte Preis verstehen sich inklusive</b>  <b>Baustelleneinrichtung, Unterhaltung und Räu-</b>  <b>mung, Abgeltung von Fahrgeldern, Unterbrin-</b>  <b>gung für die Dauer der Arbeiten</b></p>				
4	<p><b>Krisenzuschlag</b>  Die anhaltenden geopolitischen Spannungen im  Mittleren Osten wirken sich weiterhin spürbar auf  Energie , Rohstoff und Logistikkosten aus. Trotz  umfassender Gegenmaßnahmen lassen sich diese  Belastungen aktuell nicht mehr vollständig kompensieren.</p> <p>Trotz intensiver Bemühungen, diese Effekte durch  vorausschauende Beschaffung und interne Maßnah-  men abzufedern, lassen sich die daraus resultieren-  den Kostensteigerungen derzeit nicht kompensieren.</p> <p>Vor diesem Hintergrund sehen wir uns veranlasst,  einen Krisenzuschlag zu erheben.</p> <p>Diese Maßnahme ist temporär und wird überprüft,  sobald sich die Rahmenbedingungen nachhaltig  verbessern.</p>	4.020	Stück	4,21	16.924,20
5	<p><b>Erdanker-Versenkühlsen</b>  Punktfundament von Hand ausschachten, Erdanker-  Versenkühse liefern und einbetonieren</p>	6	Stück	60,00	360,00
6	<p><b>Entfernung Pfostenfundamente</b>  Bestehende Tennisnetzpfosten inkl. Pfostenfunda-  mente entfernen.</p> <p>Containerstellung und Entsorgung für den Abtrans-  port erfolgt durch den Auftraggeber.</p>	6	Paar	100,00	600,00
<b>Zwischensumme</b>					<b>408.226,20</b>

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
<b>Übertrag</b>					<b>408.226,20</b>
7	<b>Einbau Pfostenfundamente</b> Neue Pfostenfundamente aus Beton mit geeigneter Abmessung für die Befestigung der Netzpfeosten betonieren. Die Leistung inkludiert erforderliche Erdarbeiten und die Lieferung aller hierfür erforderlichen Materialien. Inklusive Lieferung und Einbau der Bodenhülsen mit 80 x 80 mm Innendurchmesser aus Aluminium	6	Paar	550,00	3.300,00
8	<b>Lieferung Netzpfeosten grün oder silber</b> Neue Netzpfeosten 80 x 80 Standard liefern und einsetzen. Spezial-Vierkantprofil aus Aluminium 80 x 80 mm mit wahlweise abgerundeten oder eckigen Kanten, innenliegendem Schneckengetrebe-Spannsystem und Netzhaltestangen. Komplett mit form-schöner Pfeostenkappe, Spannkurbel, Quadrathülsen und Hülsendeckeln. Pulverbeschichtet grün (alternativ in eloxiert lieferbar)	6	Paar	455,00	2.730,00
<b>Preise</b> Für den Fall, dass nach Vertragsschluss die vom Auftragnehmer zu zahlenden Netto-Einkaufspreise für die vertragsgegenständlichen Materialien/Rohstoffe (insbesondere Bindemittel, Splitt, etc.) zum Zeitpunkt ihrer Lieferung um mehr als 5 Prozent steigen oder fallen sollten, hat jede der beiden Vertragsparteien das Recht, von der jeweils anderen den Eintritt in ergänzende Verhandlungen zu verlangen, mit dem Ziel, durch Vereinbarung eine angemessene Anpassung der vertraglich vereinbarten Preise für die betroffenen vertragsgegenständlichen Materialien an die aktuellen Lieferpreise herbeizuführen					
Zwischensumme (netto)					414.256,20
Umsatzsteuer 19 %					78.708,68
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>492.964,88</b>

60 % zahlbar bei Materiallieferungen und Arbeitsbeginn Einbau  
 20 % zahlbar bei Fertigstellung des Planums  
 Rest zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Fertigstellung

Die aufgeführten Preise verstehen sich bei Gesamtauftragsvergabe. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und unterschriebenen Lieferscheinen. Zusatzarbeiten bedürfen der Schriftform und werden im Stundensatz von 85,00 Euro zuzüglich Materialkosten und Mehrwertsteuer abgerechnet.

### **Untergrundbeschaffenheit und Einbau**

SPORTAS übernimmt keine Haftung für Güte und Beschaffenheit des Untergrundes (Feinplanum) sowie für, auch später, auftretende Schäden, die am Untergrund entstehen bzw. die auf Arbeiten am Untergrund/ zurückzuführen sind, wenn die Arbeiten nicht selber ausgeführt wurden.

### **Folgende Leistungen sind bauseits zu erbringen:**

- Sicherstellung einer freien Zufahrt für LKW, Maschinen und Geräte
- Stellung eines Containers für den Abfall und Entsorgung desselben
- Kostenlose Bereitstellung von Wasser und Strom (380 Volt/32 Ampere-Anschluss für 20 KVA gut abgesichert) in Platznähe, < 50 m)
- Zaunöffnung von ca. 2 - 2,50 m
- Für eventuelle Beschädigungen der Zufahrtswege übernehmen wir keine Haftung

Wir liefern und arbeiten auf der Grundlage dieses Angebots, sowie unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Martina Hucke-Klemann