

Legende

Kennung

?	Eventuelles Problem, Achtung!	
<	Niedrigster Preis	
>	Höchster Preis	
A	Keine Angabe durch AN. Preis wurde angenommen	
B	Preis ist unsicher wg. fehlender Bieterangaben (Bietertext oder Bietermenge)	
E	Leistung ist in anderen Positionen enthalten	
F	Rechenfehler im Angebot. Es gilt der Einheitspreis	
K	Es wurde kein Preis eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
N	Es wurde der Preis '0.00' eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
S	Summierungsfehler im Angebot	
V	Vorschlag für alternative Lösung	
W	Keine Prüfung des Angebots möglich. Angebot kommt nicht in Wertung	Keine Wertung

Die Angaben unter Diff. % und Diff. Betrag beziehen sich auf die Preisgruppe: <Günstigster Bieter>

Die Bieter erscheinen in aufsteigender Reihenfolge der Endsummen. 'Rang' zeigt die Reihenfolge innerhalb der angegebenen Position bzw. Summenstufe. In der Zusammenstellung zeigt 'Abschlag auf 100 %' den Nachlaß, der benötigt würde, um die Endsumme des günstigsten Bieters zu erreichen. Preisgruppen ohne Rangangabe sind nicht in die Wertung einbezogen und werden nicht zur Mittelpreisbildung oder Differenzberechnung herangezogen.

	1 Immo Herbst Bau-Service GmbH	2 Kress GmbH	Mittelwert
1 Vorbereitende Maßnahmen			
1.1	Vegetationsschicht abschälen		86 m²
	Rang	2	1
	EP	15,80	15,10
	GP	1.358,80	1.298,60
	Diff. %	4,64	
	Diff. Betrag	60,20	
1.2	Aushub Pflanzfläche		13 m³
	Rang	2	1
	EP	81,67	76,82
	GP	1.061,71	998,66
	Diff. %	6,31	
	Diff. Betrag	63,05	
	Summen 1 Vorbereitende Maßnahmen		
	Rang	2	1
	Gesamt	2.420,51	2.297,26
	Diff. %	5,37	
	Diff. Betrag	123,25	
2 Beetherstellung			
2.1	Hygromix®- Pflanzsubstrat		13 m³
	Rang	1	2
	EP	70,05	105,92
	GP	910,65	1.376,96
	Diff. %		51,21
	Diff. Betrag		466,31
2.2	Stipa calamagrostis 'Algäu'		17 St
	Rang	2	1
	EP	6,27	5,99
	GP	106,59	101,83
	Diff. %	4,67	
	Diff. Betrag	4,76	
2.3	Achillea clypeolata 'Moonshine'		69 St
	Rang	2	1
	EP	4,63	4,57
	GP	319,47	315,33
	Diff. %	1,31	
	Diff. Betrag	4,14	
2.4	Hermerocallis 'Maikönigin'		69 St

	1 Immo Herbst Bau-Service GmbH	2 Kress GmbH	Mittelwert
Rang	1	2	
EP	6,02	7,76	6,89
GP	415,38	535,44	475,41
Diff. %		28,90	
Diff. Betrag		120,06	
2.5	Centranthus ruber 'Coccineus'		17 St
Rang	2	1	
EP	4,48	4,22	4,35
GP	76,16	71,74	73,95
Diff. %	6,16		
Diff. Betrag	4,42		
2.6	Coreopsis palmata		86 St
Rang	2	1	
EP	5,15	5,00	5,08
GP	442,90	430,00	436,45
Diff. %	3,00		
Diff. Betrag	12,90		
2.7	Catanache caerulea		52 St
Rang	2	1	
EP	4,27	3,77	4,02
GP	222,04	196,04	209,04
Diff. %	13,26		
Diff. Betrag	26,00		
2.8	Anaphalis triplinervis		129 St
Rang	2	1	
EP	4,13	3,33	3,73
GP	532,77	429,57	481,17
Diff. %	24,02		
Diff. Betrag	103,20		
2.9	Aster dumosus 'Prof. Kippenberg'		35 St
Rang	2	1	
EP	3,98	3,33	3,66
GP	139,30	116,55	127,93
Diff. %	19,52		
Diff. Betrag	22,75		
2.10	Aster dumosus 'Schneekissen'		69 St
Rang	2	1	
EP	3,98	3,33	3,66
GP	274,62	229,77	252,20
Diff. %	19,52		
Diff. Betrag	44,85		
2.11	Salvia nemorosa 'Ostfriesland'		129 St
Rang	2	1	
EP	4,13	3,77	3,95
GP	532,77	486,33	509,55
Diff. %	9,55		
Diff. Betrag	46,44		
2.12	Crocus flavus		516 St
Rang	1	2	
EP	0,89	1,02	0,96
GP	459,24	526,32	492,78
Diff. %		14,61	
Diff. Betrag		67,08	
2.13	Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'		430 St
Rang	1	2	
EP	0,64	0,94	0,79
GP	275,20	404,20	339,70
Diff. %		46,88	
Diff. Betrag		129,00	
2.14	Ornithogalum umbellatum		430 St

	1 Immo Herbst Bau-Service GmbH	2 Kress GmbH	Mittelwert
Rang	1	2	
EP	0,67	1,00	0,84
GP	288,10	430,00	359,05
Diff. %		49,25	
Diff. Betrag		141,90	
2.15 Tulipa eichleri			344 St
Rang	1	2	
EP	0,75	1,39	1,07
GP	258,00	478,16	368,08
Diff. %		85,33	
Diff. Betrag		220,16	
2.16 Staudenflächen mulchen			86 m²
Rang	1	2	
EP	15,91	16,19	16,05
GP	1.368,26	1.392,34	1.380,30
Diff. %		1,76	
Diff. Betrag		24,08	
Summen 2 Beetherstellung			
Rang	1	2	
Gesamt	6.621,45	7.520,58	7.071,02
Diff. %		13,58	
Diff. Betrag		899,13	
3 Fertigstellungspflege 1 Jahr			
3.1 Wässern Stauden und Rosen			10 St
Rang	2	1	
EP	172,00	81,38	126,69
GP	1.720,00	813,80	1.266,90
Diff. %	111,35		
Diff. Betrag	906,20		
3.2 Fertigstellungspflege Stauden und Rosen gem. DIN18916			8 St
Rang	1	2	
EP	258,00	434,05	346,03
GP	2.064,00	3.472,40	2.768,20
Diff. %		68,24	
Diff. Betrag		1.408,40	
3.3 Fertigstellungspflege Rückschnitt			1 St
Rang	1	2	
EP	258,00	434,05	346,03
GP	258,00	434,05	346,03
Diff. %		68,24	
Diff. Betrag		176,05	
Summen 3 Fertigstellungspflege 1 Jahr			
Rang	1	2	
Gesamt	4.042,00	4.720,25	4.381,13
Diff. %		16,78	
Diff. Betrag		678,25	
4 Entwicklungspflege 2 Jahre			
4.1 Wässern Stauden und Rosen			10 St
Rang	2	1	
EP	172,00	54,26	113,13
GP	1.720,00	542,60	1.131,30
Diff. %	216,99		
Diff. Betrag	1.177,40		
4.2 Entwicklungspflege Stauden und Rosen gem. DIN 18919			12 St
Rang	1	2	
EP	258,00	379,79	318,90
GP	3.096,00	4.557,48	3.826,74
Diff. %		47,21	
Diff. Betrag		1.461,48	

	1 Immo Herbst Bau-Service GmbH	2 Kress GmbH	Mittelwert
4.3	Entwicklungspflege Rückschnitt		2 St
	Rang 1	Rang 2	
	EP 258,00	325,54	291,77
	GP 516,00	651,08	583,54
	Diff. %	26,18	
	Diff. Betrag	135,08	
	Summen 4 Entwicklungspflege 2 Jahre		
	Rang 1	Rang 2	
	Gesamt 5.332,00	5.751,16	5.541,58
	Diff. %	7,86	
	Diff. Betrag	419,16	
5	Unterhaltungspflege		
5.1	Entwicklungspflege Stauden und Rosen gem. DIN 18919		3 St
	Rang 1	Rang 2	
	EP 258,00	379,79	318,90
	GP 774,00	1.139,37	956,69
	Diff. %	47,21	
	Diff. Betrag	365,37	
5.2	Entwicklungspflege Rückschnitt		1 St
	Rang 1	Rang 2	
	EP 258,00	325,54	291,77
	GP 258,00	325,54	291,77
	Diff. %	26,18	
	Diff. Betrag	67,54	
	Summen 5 Unterhaltungspflege		
	Rang 1	Rang 2	
	Gesamt 1.032,00	1.464,91	1.248,46
	Diff. %	41,95	
	Diff. Betrag	432,91	

	1	2	
	Immo Herbst Bau-Service GmbH	Kress GmbH	Mittelwert

Endsummen

Zwischensummen

Summen	19.447,96	21.754,16
Auf/Ab	-5%	
	-972,40	
Gesamt	18.475,56	

Angebotssummen

Netto	18.475,56	21.754,16	
MwSt	19%	19%	
	3.510,36	4.133,29	
Brutto	21.985,92	25.887,45	23.936,69
Diff. %		17,75	
Diff. Betrag		3.901,53	
Abschlag auf 100 %		-15,07	