Geschlossene Bauweise

Stand: 24.08.2021

Gesamtkosten, inkl. Baunebenkosten netto

Gesamtkosten, inkl. Baunebenkosten brutto

234.852,11 €

277.658,81 €

7%

7%
179.987,69 €

212.794,20 €

Schwimmbad, Eltville (Filterriickspiilwasser) Offene Bauweise
DP Art der Kostenberechnung| Sanierung 2021 - Sanierung 2021 -
Ifd. Nr.| Haltungsnummer von Schacht nach Schacht DN Rohrmat. | HL [m] OK bestanden Sanierung [netto] Investition Unterhalt
1 F-SCHW-10a F-SCHW-10a SCHW-10 00/250 STZ 31,60 1 Teil-Erneuerung 23.385,28 € 23.385,28 €
2 SCHW-10 SCHW-10 SCHW-9 00/250 STZ 25,26 0
3 SCHW-9 SCHW-9 SCHW-8 00/250 STZ 14,82 5 X
4 SCHW-8 SCHW-8 SCHW-11 00/300 36,29 2
5 SCHW-11 SCHW-11 SCHW-12 00/300 3,42 2
6 SCHW-12 SCHW-12 2940085 00/300 PVC 17,37 2 X
7 SCHW-2 SCHW-2 SCHW-4 00/200 21,01 1
8 SCHW-4 SCHW-4 SCHW-6 00/200 31,73 2
9 SCHW-6 SCHW-6 SCHW-7 00/200 70,37 1 Teil-Erneuerung 10.947,28 € 10.947,28 €
10 SCHW-7 SCHW-7 SCHW-11 00/300 STZ 19,31 0
Gesamt 271,17
Schwimmbad, Eltville (sonstige Haltungen) Offene Bauweise
Ifd. Nr.| Haltungsnummer von Schacht nach Schacht DN Rohrmat. | HL [m] OK Ar_t der Kostenberechnung Sanlerung_2021 ) Sanierung 2021 -
Sanierung [netto] Investition Unterhalt
1 SCHW-13 SCHW-13 SCHW-8 00/300 13,14 1 Erneuerung 21.454,20 € 21.454,20 €
2 F-SCHW-11a F-SCHW-11a SCHW-11 00/150 27,72 1 Erneuerung 24.068,42 € 23.359,64 €
3 SCHW-1 SCHW-1 SCHW-4 00/150 PVC 10,62 1
4 SCHW-5 SCHW-5 SCHW-5.1 8,59 1
5 SCHW-5.1 SCHW-5.1 SCHW-6 00/200 19,78 0 Teil-Erneuerung 22.638,80 € 22.638,80 €
6 SCHW-3 SCHW-3 SCHW-4 00/150 PVC 3741 2
7 SCHW-5.2 SCHW-5.2 SCHW-5 22,01 2
Gesamt 139,26 102.493,98 € 78.399,92 € 23.385,28 €
Gesamt 410,43 zzgl. Schachte offene Bauweise 5.895,00 € 5.895,00€
Baukosten offene BW netto 107.680,20 € 78.399,92 € 29.280,28 €
Baukosten offene BW brutto 128.139,44 € 93.295,90 € 34.843,53 €
Baukosten Gesamt netto 200.708,24 € 153.820,26 € 46.887,98 €
Baukosten Gesamt brutto 238.842,81 € 183.046,11 € 55.796,70 €
T7% 23%
zzgl. Ingenieurleistungen 2021/2022 (netto):
Erganzung San.konzept 2.990,28 €
Lph 3+5 6.662,72 €
Lph 6-7 - offene Bauweise 2.329,24 €
Lph 8 - offene Bauweise 1.918,20 €
6BU - offene Bauweise 3.768,81 €
Lph6-7 - geschlossene Bauweise 2.082,04 €
Lph 8 - geschlossene Bauweise 3.796,67 €
6BU - geschlossene Bauweise 325,98 €
Honorarsumme 23.873,94 €
zzgl. 3 % NK 716,22 €
Honorarsumme netto 24.590,16 € 18.845,59 € 5.744,5T €
T7% 23%
zzgl. Kostenersatz AVOR 2021/2022 (netto):
4 % der Brutto-Baukosten - offene u. geschl. BW: 9.553,71 € 7.321,84 € 2.231,87€

23%

23%

Art der Kostenberechnun | Sanierung 2022 Sanierung 2022
Sanierun g (Empfehlung) - (Empfehlung) -
9 [netto] Investition Unterhalt
Renovierung 4.508,54 € 4.508,54 €
Renovierung 7.369,80 € 7.369,80 €
Renovierung 222540€ 222540€
Reparatur 757,70 € 757,70 €
Renovierung 4.665,95 € 4,665,895 €
Renovierung 6.580,35 € 6.580,35 €
Renovierung 17.981,15 € 17.981,15 €
Renovierung 5.331,00 € 5.331,00 €
Geschlossene Bauweise
Art der Kostenberechnun | Sanierung 2022 Sanierung 2022
Sanierun g (Empfehlung) - (Empfehlung) -
9 [netto] Investition Unterhalt
Renovierung 3.702,30 € 3.702,30 €
Renovierung 3.987,85€ 3.987,85€
Renovierung 8.713,70 € 6.713,70 €
Renovierung 7.522,65 € 7.522,65€
Renovierung 4.831,65¢€ 4.831,65€
76.178,04 € 75.420,34 € 757,70 €
16.850,00 € 16.850,00 €

zzgl. Schachte geschl. Bauweise

Baukosten geschl. BW netto

Baukosten geschl. BW brutto

Ingenieureistungen und Kostenersatz AVOR anteilig auf Investition und Unterhalt aufge

93.028,04 €

110.703,37 €

Anteil Investition
Anteil Unterhalt

7%
23%
100%

75.420,34 €

89.750,20 €

17.607,70 €

20.953,16 €
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