

## Sanierung Parkplatz Friedhof Wertung der Angebote Planungsleistungen

	<b>Bieter 1</b> Landschafts- architektur	<b>Bieter 2</b> Landschafts- architektur	<b>Bieter 3</b> Verkehrs- planung	<b>Bieter 4</b> Landschafts- architektur	<b>Bieter 5</b> Verkehrsplanung	<b>Bieter 5</b> Verkehrsplanung <b>Alternativangebot</b>	<b>Bieter 6</b> Landschafts- architektur	<b>Bieter 7</b> Verkehrs- planung
<b>Teil 1:</b>								
<b>Bestandserfassung und Sanierungs-konzeption</b>								
<b>1. Bestandserfassung Schadensbild einschließlich Aufmaß</b>		2.000,00 EUR			4.500,00 EUR	Leistungsbild Verkehrsplanung HZ II Mindestsatz Topographische Aufnahme durch Vermessungsbüro (Angabe Planer)		
<b>2. Sanierungs-konzeption/ Maßnahmenkatalog</b>		3.400,00 EUR			4.000,00 EUR	1.430,00 EUR LP 3 incl. 20 % Umbauszuschlag		
<b>3. Kostenberechnung nach DIN 276</b>		- EUR			1.000,00 EUR	6.222,00 EUR		
<b>Gesamtsumme netto</b>		<b>6.000,00 EUR</b>			<b>9.500,00 EUR</b>	<b>7.652,00 EUR</b>		
<b>Teil 1:</b>								
<b>19 % Umsatzsteuer:</b>		1.140,00 EUR			1.805,00 EUR	1.453,88 EUR		
<b>Gesamtsumme brutto</b>								
<b>Teil 1:</b>		<b>7.140,00 EUR</b>			<b>11.305,00 EUR</b>	<b>9.105,88 EUR</b>		
		<b>Pauschalpreis</b>			<b>Pauschalpreis</b>	<b>Kein Pauschalpreis !</b>		

<b>Bemerkungen:</b>	Bieter weist auf weitere möglicherweise notwendige Untersuchungen (Fremdleistungen) hin und benennt hierfür max. Kosten, siehe Angebot		Angebotstext wurde unter 1. verändert bzw. ein Punkt hinzugefügt. Hier inhaltlich keine Veränderung, da dieser Punkt mit in der Aufgabenstellung beschrieben war.	besondere Leistungen sollen nach Stundensatz abgerechnet werden. Die Grundleistungen bilden nicht die von uns abgefragte Aufgabenstellung und den Leistungskatalog ab. Es wird von einer Neuplanung mit neuem Entwässerungskonzept ausgegangen.
<b>Teil 2: LP 5 - 8</b>				
<b>Leistungsphase 5 Ansatz in %, max. 25 % nach HOAI</b>		25%	20%	Leistungsphasen 5 - 9 incl. Umbauschlag,
<b>Leistungsphase 5 - 8 in %</b>		65%	60%	wobei LP 8 nur Oberbauleitung bedeutet: 20% = 10.950,72 EUR
<b>Leistungsphase 5 - 8 anrechenbare Kosten 190.000 EUR GH = 29.405,40 EUR</b>		19.113,51 EUR	17.643,24 EUR	
<b>Instandsetzungszuschlag LP 8 in %</b>		0%	25%	Örtliche Bauüberwachung incl. Umbauschlag 20 % = 6.800,00 EUR
<b>Instandsetzungszuschlag LP 8 in EUR</b>		0	2.205,41 EUR	Nebenkosten sind teilweise enthalten und sollen ansonsten (Plots,
<b>Nebenkostenpauschale %</b>		4%	3%	Vervielfältigung etc. auf

**Nebenkosten-  
pauschale EUR**

**Teil 2**

**19% Umsatzsteuer**

**Gesamtsumme brutto**

**Teil 2**

764,54 EUR

**19.878,05 EUR**

3.776,83 EUR

**23.654,88 EUR**

E-Mail  
wurde nicht  
zugestellt

Versicherungs-  
bescheinigung liegt  
vor

Absage am  
16.01.2023  
Büro

arbeitet mit  
Bieter 5  
zusammen

Absage am  
11.01.2023

595,45 EUR

**20.444,11 EUR**

3.884,38 EUR

**24.328,49 EUR**

Versicherungs-  
bescheinigung liegt  
noch nicht vor, war  
aber auch erst bis  
zum

Vertragsabschluss  
gefordert

(Vermehrung über den  
Nachweis berechnet  
werden)

**17.790,72 EUR**

3.380,23 EUR

**21.170,96 EUR**

Keine Rück-  
meldung

Absage am  
04.01.2023