
Am Hedrichsee
Ansatz Bieter 2 -> 1

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenannahme: 

Am Hedrichsee 85.000,00 €    110.000,00 €     85.000,00 €                    85.000,00 €          

Honorar nach § 48 Zone II lt. Angebot 18.259,00 €    13.815,20 €       18.259,00 €          

(Bieter1 gebündelt mit Heegberghalle)

Korrektur/Angleichung 11.424,80 €    11.424,80 €                    11.424,80 €          

A) Planungsphasen:

Leistungsphase 1 Entfällt 2% 276,30 €            228,50 €                          2% 228,50 €                

Leistungsphase 2 Entfällt 20% 2.763,04 €         2.284,96 €                       20% 2.284,96 €            

Leistungsphase 3 25% 2.856,20 €       25% 3.453,80 €         2.856,20 €                       25% 2.856,20 €            

Zwischensumme 2.856,20 €       6.493,14 €         5.369,66 €                       5.369,66 €            

Umbauzuschlag gemäß §47 20% 571,24 €          20% 1.298,63 €         1.073,93 €                       20% 1.073,93 €            

Summe netto 3.427,44 €       7.791,77 €         6.443,59 €                       6.443,59 €            

Summe brutto 4.078,65 €       9.272,21 €         7.667,87 €                      7.667,87 €            

Heegberghalle
Ansatz Bieter 2 -> 1

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenannahme: 

Heegberghalle 75.000,00 €    100.000,00 €     75.000,00 €                    75.000,00 €          

Honorar nach § 48 Zone II lt. Angebot 18.259,00 €    12.911,00 €       18.259,00 €          

(Bieter1 gebündelt mit Heegberghalle)

Korrektur/Angleichung 8.759,00 €       8.759,00 €                       8.759,00 €            

A) Planungsphasen:

Leistungsphase 1 Entfällt 2% 258,22 €            175,18 €                          2% 175,18 €                

Leistungsphase 2 Entfällt 20% 2.582,20 €         1.751,80 €                       20% 1.751,80 €            

Leistungsphase 3 25% 2.189,75 €       25% 3.227,75 €         2.189,75 €                       25% 2.189,75 €            

Zwischensumme 2.189,75 €       6.068,17 €         4.116,73 €                       4.116,73 €            

Umbauzuschlag gemäß §47 20% 912,95 €          20% 1.213,63 €         823,35 €                          20% 823,35 €                

Summe netto 3.102,70 €       7.281,80 €         4.940,08 €                       4.940,08 €            

Summe brutto 3.692,21 €       8.665,35 €         5.878,69 €                      5.878,69 €            

Brühlstraße
Ansatz Bieter 2 -> 1

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenannahme: 175.000,00 €  200.000,00 €     175.000,00 €                  175.000,00 €        

Honorar nach § 48 Zone III 22.629,00 €    25.029,00 €       22.629,00 €                    22.629,00 €          

A) Planungsphasen:

Leistungsphase 1 Entfällt 2% 500,58 €            452,58 €                          2% 452,58 €                

Leistungsphase 2 20% 4.525,80 €       20% 5.005,80 €         4.525,80 €                       20% 4.525,80 €            

Leistungsphase 3 25% 5.657,25 €       25% 6.257,25 €         5.657,25 €                       25% 5.657,25 €            

Zwischensumme 10.183,05 €    11.763,63 €       10.635,63 €                    10.635,63 €          

Umbauzuschlag 20% 2.036,61 €       20% 2.352,73 €         2.127,13 €                       20% 2.127,13 €            

Summe netto 12.219,66 €    14.116,36 €       12.762,76 €                    12.762,76 €          

Summe brutto 14.541,40 €    16.798,46 €       15.187,68 €                    15.187,68 €          
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