

Kostenschätzung zur Variante II

500 Außenanlagen, netto	Summe	89.910,00 €
510 Erdbau	Summe	1.500,00 €
511 Herstellung		
512 Umschließung		
513 Wasserhaltung		
514 Vortrieb		
519 Sonstiges zu KG 510		
520 Gründung, Unterbau	Summe	
521 Baugrundverbesserung		
522 Gründungen und Bodenplatten		
523 Gründungsbeläge		
524 Abdichtungen und Bekleidungen		
525 Dränagen		
529 Sonstiges zu KG 520		
530 Oberbau, Deckschichten	Summe	11.150,00 €
531 Wege		
532 Straßen		
533 Plätze, Höfe, Terrassen		
534 Stellplätze		
535 Sportplatzflächen		
536 Spielplatzflächen		
537 Gleisanlagen		
538 Flugplatzflächen		
539 Sonstiges zu KG 530		
540 Baukonstruktionen	Summe	1.000,00 €
541 Einfriedungen		
542 Schutzkonstruktionen		
543 Wandkonstruktionen		
544 Rampen, Treppen, Tribünen		
545 Überdachungen		
546 Stege		
547 Kanal- und Schachtkonstruktionen		
548 Wasserbecken		
549 Sonstiges zu KG 540		
550 Technische Anlagen	Summe	7.900,00 €
551 Abwasseranlagen		
552 Wasseranlagen		
553 Anlagen für Gase und Flüssigkeiten		
554 Wärmeversorgungsanlagen		
555 Raumlufttechnische Anlagen		
556 Elektrische Anlagen		
557 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen		
558 Nutzungsspezifische Anlagen		
559 Sonstiges zu KG 550		
560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	Summe	28.300,00 €
561 Allgemeine Einbauten		
562 Besondere Einbauten		
563 Orientierungs- und Informationssysteme		
569 Sonstiges zu KG 560		
570 Vegetationsflächen	Summe	35.060,00 €
571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		
572 Sicherungsbauweisen		
573 Pflanzflächen		
574 Rasen- und Saatflächen		
579 Sonstiges zu KG 570		
590 Sonstige Außenanlagen	Summe	5.000,00 €
591 Baustelleneinrichtung		
592 Gerüste		
593 Sicherungsmaßnahmen		
594 Abbruchmaßnahmen		
595 Instandsetzungen		
596 Materialentsorgung		
597 Zusätzliche Maßnahmen		
598 Provisorische Außenanlagen		
599 Sonstiges zu KG 590		

Mainz, 01.12.2022

Architektur für Garten und Landschaft
 Thomas Englisch
 Rheinhessenstr. 3 - 55129 Mainz