

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 1 von 48

GLH005_Tiefbau

Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

Legende

Kennung

?	Eventuelles Problem, Achtung!	
<	Niedrigster Preis	
>	Höchster Preis	
A	Keine Angabe durch AN. Preis wurde angenommen	
B	Preis ist unsicher wg. fehlender Bieterangaben (Biertext oder Bietermenge)	
E	Leistung ist in anderen Positionen enthalten	
F	Rechenfehler im Angebot. Es gilt der Einheitspreis	
K	Es wurde kein Preis eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
N	Es wurde der Preis '0.00' eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
S	Summierungsfehler im Angebot	
V	Vorschlag für alternative Lösung	
W	Keine Prüfung des Angebots möglich. Angebot kommt nicht in Wertung	Keine Wertung

Die Angaben unter Diff. % und Diff. Betrag beziehen sich auf die Preisgruppe: <Günstigster Bieter>

Die Bieter erscheinen in aufsteigender Reihenfolge der Endsummen. 'Rang' zeigt die Reihenfolge innerhalb der angegebenen Position bzw. Summenstufe. In der Zusammenstellung zeigt 'Abschlag auf 100 %' den Nachlaß, der benötigt würde, um die Endsumme des günstigsten Bieters zu erreichen. Preisgruppen ohne Rangangabe sind nicht in die Wertung einbezogen und werden nicht zur Mittelpreisbildung oder Differenzberechnung herangezogen.

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
1	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung			
1.1	Baustelleneinrichtung			
1.1.1	Baustelle einrichten, Saemtl.LV-Abschn.			1 psch
Rang	3	2	1	
EP	618.466,24	332.047,63	19.499,36	323.337,74
GP	618.466,24	332.047,63	19.499,36	323.337,74
Diff. %	3.071,73	1.602,86		
Diff. Betrag	598.966,88	312.548,27		
1.1.2	Baustelle räumen, Saemtl.LV-Abschn.			1 psch
Rang	1	3	2	
EP	2.241,02	11.482,94	8.028,51	7.250,82
GP	2.241,02	11.482,94	8.028,51	7.250,82
Diff. %		412,40	258,25	
Diff. Betrag		9.241,92	5.787,49	
	Summen 1.1 Baustelleneinrichtung			
Rang	3	2	1	
Gesamt	620.707,26	343.530,57	27.527,87	330.588,57
Diff. %	2.154,83	1.147,94		
Diff. Betrag	593.179,39	316.002,70		
1.2	Sicherheits-, Gesundheitsschutz / SiGe-Ko			
1.2.1	Vorankündigung erstellen			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	117,00	5,50	55,72	59,41
GP	117,00	5,50	55,72	59,41
Diff. %	2.027,27		913,09	
Diff. Betrag	111,50		50,22	
1.2.2	Sicherheits-, Gesundheitsplan			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	526,50	55,00	501,44	360,98

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 2 von 48

GLH005_Tiefbau

Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	526,50	55,00	501,44	360,98
Diff. %	857,27		811,71	
Diff. Betrag	471,50		446,44	
1.2.3	Sicherh.-Gesundh.-schutzkoordinator			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	9.360,00	594,00	5.716,35	5.223,45
GP	9.360,00	594,00	5.716,35	5.223,45
Diff. %	1.475,76		862,35	
Diff. Betrag	8.766,00		5.122,35	
Summen 1.2 Sicherheits-, Gesundheitsschutz / SiGe-Ko				
Rang	3	1	2	
Gesamt	10.003,50	654,50	6.273,51	5.643,84
Diff. %	1.428,42		858,52	
Diff. Betrag	9.349,00		5.619,01	
1.3	Verkehrssicherung			
1.3.1	Massnahme zur Sicherung des Verkehrs			1 psch
Rang	1	2	3	
EP	4.000,00	64.115,28	69.301,33	45.805,54
GP	4.000,00	64.115,28	69.301,33	45.805,54
Diff. %		1.502,88	1.632,53	
Diff. Betrag		60.115,28	65.301,33	
1.3.2	Verkehrszeichen zus. aufstellen			20 St
Rang	2	1	3	
EP	36,64	12,74	125,28	58,22
GP	732,80	254,80	2.505,60	1.164,40
Diff. %	187,60		883,36	
Diff. Betrag	478,00		2.250,80	
1.3.3	Reinigung der Zufahrtsstrassen			1 psch
Rang	2	1	3	
EP	5.000,00	197,13	16.551,33	7.249,49
GP	5.000,00	197,13	16.551,33	7.249,49
Diff. %	2.436,40		8.296,15	
Diff. Betrag	4.802,87		16.354,20	
Summen 1.3 Verkehrssicherung				
Rang	1	2	3	
Gesamt	9.732,80	64.567,21	88.358,26	54.219,42
Diff. %		563,40	807,84	
Diff. Betrag		54.834,41	78.625,46	
1.4	Mülltransport			
1.4.1	Mülltonnen-Transport während der Bauzeit			1 psch
Rang	2	1	3	
EP	500,00	197,13	10.889,80	3.862,31
GP	500,00	197,13	10.889,80	3.862,31
Diff. %	153,64		5.424,17	
Diff. Betrag	302,87		10.692,67	
Summen 1.4 Mülltransport				
Rang	2	1	3	
Gesamt	500,00	197,13	10.889,80	3.862,31
Diff. %	153,64		5.424,17	
Diff. Betrag	302,87		10.692,67	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 3 von 48

GLH005_Tiefbau

Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
1.5	Probefelder herstellen			
1.5.1	Herstellung Probefeld - Begleitung von Erschütterungsmessungen			10 St
	Rang 1	Rang 2	Rang 3	
	EP 1,00	EP 18,49	EP 381,02	133,50
	GP 10,00	GP 184,90	GP 3.810,20	1.335,03
	Diff. %	Diff. % 1.749,00	Diff. % 38.002,00	
	Diff. Betrag	Diff. Betrag 174,90	Diff. Betrag 3.800,20	
	Summen 1.5 Probefelder herstellen			
	Rang 1	Rang 2	Rang 3	
	Gesamt 10,00	Gesamt 184,90	Gesamt 3.810,20	1.335,03
	Diff. %	Diff. % 1.749,00	Diff. % 38.002,00	
	Diff. Betrag	Diff. Betrag 174,90	Diff. Betrag 3.800,20	
	Summen 1 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung			
	Rang 3	Rang 2	Rang 1	
	Gesamt 640.953,56	Gesamt 409.134,31	Gesamt 136.859,64	395.649,17
	Diff. % 368,33	Diff. % 198,94		
	Diff. Betrag 504.093,92	Diff. Betrag 272.274,67		
2	Straßenaufbruch			
2.1	Vorbereitende Arbeiten			
2.1.1	Oberboden abheben			50 m²
	Rang 1	Rang 3	Rang 2	
	EP 3,85	EP 12,41	EP 10,33	8,86
	GP 192,50	GP 620,50	GP 516,50	443,17
	Diff. %	Diff. % 222,34	Diff. % 168,31	
	Diff. Betrag	Diff. Betrag 428,00	Diff. Betrag 324,00	
2.1.2	Vorh. Straßenabläufe ausbauen			27 St
	Rang 2	Rang 1	Rang 3	
	EP 105,08	EP 58,04	EP 171,02	111,38
	GP 2.837,16	GP 1.567,08	GP 4.617,54	3.007,26
	Diff. % 81,05	Diff. % 194,66		
	Diff. Betrag 1.270,08	Diff. Betrag 3.050,46		
2.1.3	Vorh. Verkehrsschilder aufn. (1-stützig)			10 St
	Rang 2	Rang 1	Rang 3	
	EP 25,00	EP 4,07	EP 47,62	25,56
	GP 250,00	GP 40,70	GP 476,20	255,63
	Diff. % 514,25	Diff. % 1.070,02		
	Diff. Betrag 209,30	Diff. Betrag 435,50		
2.1.4	Bordsteine aufnehmen und abfahren			1280 m
	Rang 1	Rang 3	Rang 2	
	EP 1,04	EP 13,71	EP 12,69	9,15
	GP 1.331,20	GP 17.548,80	GP 16.243,20	11.707,73
	Diff. % 1.218,27	Diff. % 1.120,19		
	Diff. Betrag 16.217,60	Diff. Betrag 14.912,00		
2.1.5	Rinne aufnehmen und abfahren			1280 m
	Rang 1	Rang 2	Rang 3	
	EP 0,91	EP 0,92	EP 7,63	3,15
	GP 1.164,80	GP 1.177,60	GP 9.766,40	4.036,27
	Diff. % 1,10	Diff. % 738,46		
	Diff. Betrag 12,80	Diff. Betrag 8.601,60		
2.1.6	Best. Pflasterflächen aufnehmen und entsorgen			520 m²

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 4 von 48

GLH005_Tiefbau

Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Rang	2	1	3	
EP	6,91	1,34	8,55	5,60
GP	3.593,20	696,80	4.446,00	2.912,00
Diff. %	415,67		538,06	
Diff. Betrag	2.896,40		3.749,20	
2.1.7	Schutzzaun Stahlrohr Gitter h = 2 m, aufstellen, vorhalten, räumen			740 m
Rang	2	1	3	
EP	1,00	0,27	11,74	4,34
GP	740,00	199,80	8.687,60	3.209,13
Diff. %	270,37		4.248,15	
Diff. Betrag	540,20		8.487,80	
2.1.8	Befahrbare Abdeckung, Spannweite bis 3,00 m			20 St
Rang	2	1	3	
EP	159,76	3,63	375,76	179,72
GP	3.195,20	72,60	7.515,20	3.594,33
Diff. %	4.301,10		10.251,52	
Diff. Betrag	3.122,60		7.442,60	
Summen 2.1 Vorbereitende Arbeiten				
Rang	1	2	3	
Gesamt	13.304,06	21.923,88	52.268,64	29.165,53
Diff. %		64,79	292,88	
Diff. Betrag		8.619,82	38.964,58	
2.2	Asphaltaufbruch			
2.2.1	Decke besäumen			80 m
Rang	1	3	2	
EP	1,00	8,70	3,23	4,31
GP	80,00	696,00	258,40	344,80
Diff. %		770,00	223,00	
Diff. Betrag		616,00	178,40	
2.2.2	Asphaltbefestigung aufnehmen, Dicke bis 30 cm			430 m³
Rang	2	1	3	
EP	1,91	1,82	55,49	19,74
GP	821,30	782,60	23.860,70	8.488,20
Diff. %	4,95		2.948,90	
Diff. Betrag	38,70		23.078,10	
2.2.3	Asphaltbefestigung abfahren und entsorgen			430 m³
Rang	1	2	3	
EP	3,84	4,20	37,26	15,10
GP	1.651,20	1.806,00	16.021,80	6.493,00
Diff. %		9,38	870,31	
Diff. Betrag		154,80	14.370,60	
Summen 2.2 Asphaltaufbruch				
Rang	1	2	3	
Gesamt	2.552,50	3.284,60	40.140,90	15.326,00
Diff. %		28,68	1.472,61	
Diff. Betrag		732,10	37.588,40	
2.3	Aufbruch/Aushub			
2.3.1	Erdaushub Homogenbereich B1 bis B3, bis 1,00 m Tiefe			1750 m³
Rang	1	2	3	
EP	5,19	18,25	24,55	16,00

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 5 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	9.082,50	31.937,50	42.962,50	27.994,17
Diff. %		251,64	373,03	
Diff. Betrag		22.855,00	33.880,00	
2.3.2	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0			660 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	38,57	15,89
GP	5.352,60	653,40	25.456,20	10.487,40
Diff. %	719,19		3.795,96	
Diff. Betrag	4.699,20		24.802,80	
2.3.3	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0*			220 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	39,34	16,15
GP	1.784,20	217,80	8.654,80	3.552,27
Diff. %	719,19		3.873,74	
Diff. Betrag	1.566,40		8.437,00	
2.3.4	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1			220 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	1,07	55,08	21,42
GP	1.784,20	235,40	12.117,60	4.712,40
Diff. %	657,94		5.047,66	
Diff. Betrag	1.548,80		11.882,20	
2.3.5	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1.2			440 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,90	1,50	58,88	24,43
GP	5.676,00	660,00	25.907,20	10.747,73
Diff. %	760,00		3.825,33	
Diff. Betrag	5.016,00		25.247,20	
2.3.6	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 2			210 m³
Rang	2	1	3	
EP	22,15	1,59	78,40	34,05
GP	4.651,50	333,90	16.464,00	7.149,80
Diff. %	1.293,08		4.830,82	
Diff. Betrag	4.317,60		16.130,10	
2.3.7	Schadstoffanalyse gemäß EBV			6 St
Rang	2	1	3	
EP	127,75	44,00	690,86	287,54
GP	766,50	264,00	4.145,16	1.725,22
Diff. %	190,34		1.470,14	
Diff. Betrag	502,50		3.881,16	
2.3.8	Bodenaushub per Hand, als Zulage			10 m³
Rang	1	2	3	
EP	3,52	9,17	166,68	59,79
GP	35,20	91,70	1.666,80	597,90
Diff. %		160,51	4.635,23	
Diff. Betrag		56,50	1.631,60	
2.3.9	Erschwerniszulage an Einfriedungen			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	10.500,00	158,13	3.908,10	4.855,41
GP	10.500,00	158,13	3.908,10	4.855,41

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 6 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. %	6.540,11		2.371,45	
Diff. Betrag	10.341,87		3.749,97	
2.3.10	Suchgraben herstellen, bis 2,0 m			10 m³
Rang	3	1	2	
EP	79,69	29,20	73,63	60,84
GP	796,90	292,00	736,30	608,40
Diff. %	172,91		152,16	
Diff. Betrag	504,90		444,30	
2.3.11	Zulage f. Ver- u. Entsorgungsleitungen			660 m
Rang	3	1	2	
EP	43,83	0,49	10,00	18,11
GP	28.927,80	323,40	6.600,00	11.950,40
Diff. %	8.844,90		1.940,82	
Diff. Betrag	28.604,40		6.276,60	
2.3.12	Vorh. Versorgungsleitungen tieferlegen			660 m
Rang	2	1	3	
EP	3,17	2,02	15,72	6,97
GP	2.092,20	1.333,20	10.375,20	4.600,20
Diff. %	56,93		678,22	
Diff. Betrag	759,00		9.042,00	
Summen 2.3 Aufbruch/Aushub				
Rang	2	1	3	
Gesamt	71.449,60	36.500,43	158.993,86	88.981,30
Diff. %	95,75		335,59	
Diff. Betrag	34.949,17		122.493,43	
Summen 2 Straßenaufbruch				
Rang	2	1	3	
Gesamt	87.306,16	61.708,91	251.403,40	133.472,82
Diff. %	41,48		307,40	
Diff. Betrag	25.597,25		189.694,49	
3	Kanalisation			
3.1	Erdarbeiten			
3.1.1	Schutzzaun Stahlrohr Gitter h = 2 m aufstellen, vorhalten, räumen			1040 m
Rang	2	1	3	
EP	1,00	0,27	11,74	4,34
GP	1.040,00	280,80	12.209,60	4.510,13
Diff. %	270,37		4.248,15	
Diff. Betrag	759,20		11.928,80	
3.1.2	Befahrbare Abdeckung, Spannweite bis 3,00 m			15 St
Rang	2	1	3	
EP	50,00	3,63	375,76	143,13
GP	750,00	54,45	5.636,40	2.146,95
Diff. %	1.277,41		10.251,52	
Diff. Betrag	695,55		5.581,95	
3.1.3	Behelfsm. Fußweg mit Holzbelag b = 1,5m, liefern, herstellen, vorhalten und beseitigen			54 St
Rang	2	1	3	
EP	5,79	2,60	171,59	59,99
GP	312,66	140,40	9.265,86	3.239,64
Diff. %	122,69		6.499,62	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 7 von 48

GLH005_Tiefbau

Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. Betrag	172,26		9.125,46	
3.1.4	Erdaushub Homogenbereich B2 bis B4, ohne Verbau, 0,00 - 4,00m			2850 m³
Rang	1	2	3	
EP	5,19	12,70	32,09	16,66
GP	14.791,50	36.195,00	91.456,50	47.481,00
Diff. %		144,70	518,30	
Diff. Betrag		21.403,50	76.665,00	
3.1.5	Erdaushub Homogenbereich Fels, als Zulage			150 m³
Rang	1	2	3	
EP	2,42	19,24	30,11	17,26
GP	363,00	2.886,00	4.516,50	2.588,50
Diff. %		695,04	1.144,21	
Diff. Betrag		2.523,00	4.153,50	
3.1.6	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0			1070 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	38,57	15,89
GP	8.677,70	1.059,30	41.269,90	17.002,30
Diff. %	719,19		3.795,96	
Diff. Betrag	7.618,40		40.210,60	
3.1.7	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0*			360 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	39,34	16,15
GP	2.919,60	356,40	14.162,40	5.812,80
Diff. %	719,19		3.873,74	
Diff. Betrag	2.563,20		13.806,00	
3.1.8	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1			360 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	1,07	55,20	21,46
GP	2.919,60	385,20	19.872,00	7.725,60
Diff. %	657,94		5.058,88	
Diff. Betrag	2.534,40		19.486,80	
3.1.9	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1.2			715 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,90	1,50	58,88	24,43
GP	9.223,50	1.072,50	42.099,20	17.465,07
Diff. %	760,00		3.825,33	
Diff. Betrag	8.151,00		41.026,70	
3.1.10	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 2			345 m³
Rang	2	1	3	
EP	22,15	1,59	78,40	34,05
GP	7.641,75	548,55	27.048,00	11.746,10
Diff. %	1.293,08		4.830,82	
Diff. Betrag	7.093,20		26.499,45	
3.1.11	Schadstoffanalyse gemäß EBV			6 St
Rang	2	1	3	
EP	127,75	44,00	690,86	287,54
GP	766,50	264,00	4.145,16	1.725,22
Diff. %	190,34		1.470,14	
Diff. Betrag	502,50		3.881,16	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 8 von 48

GLH005_Tiefbau

Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
3.1.12	Erdaushub in Handarbeit , 0,00 - 3,00 m als Zulage			50 m³
Rang	1	2	3	
EP	3,52	9,17	166,68	59,79
GP	176,00	458,50	8.334,00	2.989,50
Diff. %		160,51	4.635,23	
Diff. Betrag		282,50	8.158,00	
3.1.13	Erdaushub für Querschläge			10 m³
Rang	2	1	3	
EP	79,69	29,20	199,59	102,83
GP	796,90	292,00	1.995,90	1.028,27
Diff. %	172,91		583,53	
Diff. Betrag	504,90		1.703,90	
3.1.14	Bodenverdichtung			550 m²
Rang	1	2	3	
EP	0,01	1,13	2,75	1,30
GP	5,50	621,50	1.512,50	713,17
Diff. %		11.200,00	27.400,00	
Diff. Betrag		616,00	1.507,00	
3.1.15	Bettung der Rohrleitungen			150 m³
Rang	2	1	3	
EP	58,19	2,04	101,88	54,04
GP	8.728,50	306,00	15.282,00	8.105,50
Diff. %	2.752,45		4.894,12	
Diff. Betrag	8.422,50		14.976,00	
3.1.16	Rohrleitung ummanteln, Splitt 0/11 - 0/22			480 m³
Rang	2	1	3	
EP	58,19	2,04	101,88	54,04
GP	27.931,20	979,20	48.902,40	25.937,60
Diff. %	2.752,45		4.894,12	
Diff. Betrag	26.952,00		47.923,20	
3.1.17	Betonummantelung aus Beton C 20/25			5 m³
Rang	1	3	2	
EP	125,00	386,83	247,14	252,99
GP	625,00	1.934,15	1.235,70	1.264,95
Diff. %		209,46	97,71	
Diff. Betrag		1.309,15	610,70	
3.1.18	Sohlverbesserung 0/32			100 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,30	1,95	62,39	25,55
GP	1.230,00	195,00	6.239,00	2.554,67
Diff. %	530,77		3.099,49	
Diff. Betrag	1.035,00		6.044,00	
3.1.19	Nichtbindigen Boden als Austausch, 0/32			1850 m³
Rang	2	1	3	
EP	1,53	1,16	56,88	19,86
GP	2.830,50	2.146,00	105.228,00	36.734,83
Diff. %	31,90		4.803,45	
Diff. Betrag	684,50		103.082,00	
3.1.20	Mauerwerk abbrechen			10 m³
Rang	2	1	3	
EP	92,37	17,30	226,98	112,22
GP	923,70	173,00	2.269,80	1.122,17

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 9 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. %	433,93		1.212,02	
Diff. Betrag	750,70		2.096,80	
3.1.21	Unbewehrten Beton abbrechen			10 m³
Rang	2	1	3	
EP	92,37	17,30	226,98	112,22
GP	923,70	173,00	2.269,80	1.122,17
Diff. %	433,93		1.212,02	
Diff. Betrag	750,70		2.096,80	
3.1.22	Stahlbeton abbrechen			10 m³
Rang	2	1	3	
EP	135,13	17,30	226,98	126,47
GP	1.351,30	173,00	2.269,80	1.264,70
Diff. %	681,10		1.212,02	
Diff. Betrag	1.178,30		2.096,80	
3.1.23	Alte Einsteigsschächte abbrechen			14 St
Rang	1	3	2	
EP	100,00	509,87	130,19	246,69
GP	1.400,00	7.138,18	1.822,66	3.453,61
Diff. %		409,87	30,19	
Diff. Betrag		5.738,18	422,66	
3.1.24	Vorh. Rohrleitung Stahlb. bis DN400 abbr.			520 m
Rang	1	3	2	
EP	1,89	20,30	14,42	12,20
GP	982,80	10.556,00	7.498,40	6.345,73
Diff. %		974,07	662,96	
Diff. Betrag		9.573,20	6.515,60	
3.1.25	Alte Kanalleitung abmauern, bis DN 500			2 St
Rang	2	1	3	
EP	213,61	102,89	377,15	231,22
GP	427,22	205,78	754,30	462,43
Diff. %	107,61		266,56	
Diff. Betrag	221,44		548,52	
3.1.26	Kreuzungen größer 45 Grad, bis DN 150			180 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	633,60	327,60	6.708,60	2.556,60
Diff. %	93,41		1.947,80	
Diff. Betrag	306,00		6.381,00	
3.1.27	Kreuzungen größer 45 Grad, über DN 150			10 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	35,20	18,20	372,70	142,03
Diff. %	93,41		1.947,80	
Diff. Betrag	17,00		354,50	
3.1.28	Kreuzungen kleiner 45 Grad, bis DN 150			25 m
Rang	1	2	3	
EP	2,53	3,03	37,27	14,28
GP	63,25	75,75	931,75	356,92
Diff. %		19,76	1.373,12	
Diff. Betrag		12,50	868,50	
3.1.29	Kreuzungen kleiner 45 Grad, über DN 150			10 m
Rang	1	2	3	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 10 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
EP	2,53	3,03	37,27	14,28
GP	25,30	30,30	372,70	142,77
Diff. %		19,76	1.373,12	
Diff. Betrag		5,00	347,40	
3.1.30	Vorh. Kabel bis 40mm aufnehmen, verlängern und wieder verlegen			60 m
Rang	3	1	2	
EP	45,87	12,68	25,61	28,05
GP	2.752,20	760,80	1.536,60	1.683,20
Diff. %	261,75		101,97	
Diff. Betrag	1.991,40		775,80	
3.1.31	Vorh. Kabel bis 80mm aufnehmen, verlängern und wieder verlegen			30 m
Rang	3	1	2	
EP	45,87	12,68	25,61	28,05
GP	1.376,10	380,40	768,30	841,60
Diff. %	261,75		101,97	
Diff. Betrag	995,70		387,90	
3.1.32	Erschwernis für beengte Baustellenverhältnisse im Kanalbereich			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	30.500,00	141,72	26.489,45	19.043,72
GP	30.500,00	141,72	26.489,45	19.043,72
Diff. %	21.421,31		18.591,40	
Diff. Betrag	30.358,28		26.347,73	
Summen 3.1 Erdarbeiten				
Rang	2	1	3	
Gesamt	133.123,78	70.328,68	514.475,88	239.309,45
Diff. %	89,29		631,53	
Diff. Betrag	62.795,10		444.147,20	
3.2	Verbau			
3.2.1	Kanaldielenverbau / Kammerdielen			3550 m²
Rang	2	1	3	
EP	1,63	1,13	19,00	7,25
GP	5.786,50	4.011,50	67.450,00	25.749,33
Diff. %	44,25		1.581,42	
Diff. Betrag	1.775,00		63.438,50	
Summen 3.2 Verbau				
Rang	2	1	3	
Gesamt	5.786,50	4.011,50	67.450,00	25.749,33
Diff. %	44,25		1.581,42	
Diff. Betrag	1.775,00		63.438,50	
3.3	Wasserhaltung			
3.3.1	Abwasserhaltung			520 m
Rang	1	3	2	
EP	1,00	81,55	24,90	35,82
GP	520,00	42.406,00	12.948,00	18.624,67
Diff. %		8.055,00	2.390,00	
Diff. Betrag		41.886,00	12.428,00	
3.3.2	Wasserhaltung der Rohrgräben gemäß Gutachten			520 m
Rang	2	1	3	
EP	1,00	0,29	88,31	29,87
GP	520,00	150,80	45.921,20	15.530,67

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 11 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. %	244,83		30.351,72	
Diff. Betrag	369,20		45.770,40	
Summen 3.3 Wasserhaltung				
Rang	1	2	3	
Gesamt	1.040,00	42.556,80	58.869,20	34.155,33
Diff. %		3.992,00	5.560,50	
Diff. Betrag		41.516,80	57.829,20	
3.4 Rohrlieferung und Schächte				
3.4.1	Kanalrohre PP DN/OD 200			20 m
Rang	1	3	2	
EP	64,74	410,97	65,73	180,48
GP	1.294,80	8.219,40	1.314,60	3.609,60
Diff. %		534,80	1,53	
Diff. Betrag		6.924,60	19,80	
3.4.2	Kanalrohre PP DN/OD 250			16 m
Rang	2	3	1	
EP	81,89	576,42	78,31	245,54
GP	1.310,24	9.222,72	1.252,96	3.928,64
Diff. %	4,57	636,07		
Diff. Betrag	57,28	7.969,76		
3.4.3	Kanalrohre PP DN/OD 300			290 m
Rang	2	3	1	
EP	121,76	618,51	80,98	273,75
GP	35.310,40	179.367,90	23.484,20	79.387,50
Diff. %	50,36	663,78		
Diff. Betrag	11.826,20	155.883,70		
3.4.4	Kanalrohre PP DN/OD 400			80 m
Rang	2	3	1	
EP	189,99	802,60	115,90	369,50
GP	15.199,20	64.208,00	9.272,00	29.559,73
Diff. %	63,93	592,49		
Diff. Betrag	5.927,20	54.936,00		
3.4.5	Kanalrohre PP DN/OD 500			7 m
Rang	2	3	1	
EP	321,51	880,68	172,31	458,17
GP	2.250,57	6.164,76	1.206,17	3.207,17
Diff. %	86,59	411,10		
Diff. Betrag	1.044,40	4.958,59		
3.4.6	Kanalrohre PP DN/OD 600			145 m
Rang	2	3	1	
EP	467,68	1.009,72	240,60	572,67
GP	67.813,60	146.409,40	34.887,00	83.036,67
Diff. %	94,38	319,67		
Diff. Betrag	32.926,60	111.522,40		
3.4.7	Überschiebmuffe PP DN/OD 300			8 St
Rang	3	1	2	
EP	139,89	7,74	76,80	74,81
GP	1.119,12	61,92	614,40	598,48
Diff. %	1.707,36		892,25	
Diff. Betrag	1.057,20		552,48	
3.4.8	Überschiebmuffe PP DN/OD 400			2 St

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 12 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Rang	3	1	2	
EP	224,13	14,16	117,87	118,72
GP	448,26	28,32	235,74	237,44
Diff. %	1.482,84		732,42	
Diff. Betrag	419,94		207,42	
3.4.9	Überschiebmuffe PP DN/OD 500			1 St
Rang	3	1	2	
EP	406,58	22,18	207,24	212,00
GP	406,58	22,18	207,24	212,00
Diff. %	1.733,09		834,36	
Diff. Betrag	384,40		185,06	
3.4.10	Überschiebmuffe PP DN/OD 600			4 St
Rang	3	1	2	
EP	558,30	31,04	306,04	298,46
GP	2.233,20	124,16	1.224,16	1.193,84
Diff. %	1.698,65		885,95	
Diff. Betrag	2.109,04		1.100,00	
3.4.11	Gelenkstücke aus PP DN/OD 200			1 St
Rang	2	1	3	
EP	5,00	3,70	56,64	21,78
GP	5,00	3,70	56,64	21,78
Diff. %	35,14		1.430,81	
Diff. Betrag	1,30		52,94	
3.4.12	Gelenkstücke aus PP DN/OD 250			2 St
Rang	2	1	3	
EP	13,63	5,68	71,82	30,38
GP	27,26	11,36	143,64	60,75
Diff. %	139,96		1.164,44	
Diff. Betrag	15,90		132,28	
3.4.13	Gelenkstücke aus PP DN/OD 300			17 St
Rang	2	1	3	
EP	26,38	8,38	91,81	42,19
GP	448,46	142,46	1.560,77	717,23
Diff. %	214,80		995,58	
Diff. Betrag	306,00		1.418,31	
3.4.14	Gelenkstücke aus PP DN/OD 400			4 St
Rang	2	1	3	
EP	37,85	13,61	128,07	59,84
GP	151,40	54,44	512,28	239,37
Diff. %	178,10		841,00	
Diff. Betrag	96,96		457,84	
3.4.15	Gelenkstücke aus PP DN/OD 500			2 St
Rang	2	1	3	
EP	60,61	21,47	208,39	96,83
GP	121,22	42,94	416,78	193,65
Diff. %	182,30		870,61	
Diff. Betrag	78,28		373,84	
3.4.16	Gelenkstücke aus PP DN/OD 600			8 St
Rang	2	1	3	
EP	112,67	36,36	282,03	143,69
GP	901,36	290,88	2.256,24	1.149,49
Diff. %	209,87		675,66	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 13 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. Betrag	610,48		1.965,36	
3.4.17	M-Dichtung (Manschettendichtung), DN 250			2 St
Rang	1	3	2	
EP	88,83	590,29	122,52	267,22
GP	177,66	1.180,58	245,04	534,43
Diff. %		564,52	37,93	
Diff. Betrag		1.002,92	67,38	
3.4.18	M-Dichtung (Manschettendichtung), DN 300			1 St
Rang	1	3	2	
EP	120,39	441,56	134,63	232,19
GP	120,39	441,56	134,63	232,19
Diff. %		266,77	11,83	
Diff. Betrag		321,17	14,24	
3.4.19	Rohrschnitte			15 St
Rang	3	1	2	
EP	30,05	17,17	19,08	22,10
GP	450,75	257,55	286,20	331,50
Diff. %	75,01		11,12	
Diff. Betrag	193,20		28,65	
3.4.20	Außen liegender Absturz, als Zulage zu den Schächten			3 St
Rang	1	2	3	
EP	1.000,00	1.926,32	2.574,82	1.833,71
GP	3.000,00	5.778,96	7.724,46	5.501,14
Diff. %		92,63	157,48	
Diff. Betrag		2.778,96	4.724,46	
3.4.21	Abzweige PP, 300/250			4 St
Rang	2	3	1	
EP	256,11	498,27	146,51	300,30
GP	1.024,44	1.993,08	586,04	1.201,19
Diff. %	74,81	240,09		
Diff. Betrag	438,40	1.407,04		
3.4.22	Bögen PP DN/OD 250			8 St
Rang	3	2	1	
EP	160,34	87,60	65,70	104,55
GP	1.282,72	700,80	525,60	836,37
Diff. %	144,05	33,33		
Diff. Betrag	757,12	175,20		
3.4.23	Trassenwarnband			520 m
Rang	2	1	3	
EP	1,00	0,44	1,07	0,84
GP	520,00	228,80	556,40	435,07
Diff. %	127,27		143,18	
Diff. Betrag	291,20		327,60	
3.4.24	Rohrstatik			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	6.318,00	382,00	835,73	2.511,91
GP	6.318,00	382,00	835,73	2.511,91
Diff. %	1.553,93		118,78	
Diff. Betrag	5.936,00		453,73	
3.4.25	Deformationsmessung DN200 bis DN250			25 m
Rang	3	1	2	
EP	6,32	4,63	5,58	5,51

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 14 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	158,00	115,75	139,50	137,75
Diff. %	36,50		20,52	
Diff. Betrag	42,25		23,75	
3.4.26	Deformationsmessung DN300			290 m
Rang	3	1	2	
EP	6,32	4,63	5,58	5,51
GP	1.832,80	1.342,70	1.618,20	1.597,90
Diff. %	36,50		20,52	
Diff. Betrag	490,10		275,50	
3.4.27	Deformationsmessung DN400			80 m
Rang	3	1	2	
EP	6,32	4,63	5,58	5,51
GP	505,60	370,40	446,40	440,80
Diff. %	36,50		20,52	
Diff. Betrag	135,20		76,00	
3.4.28	Deformationsmessung DN500 bis DN600			152 m
Rang	3	1	2	
EP	6,32	4,63	5,58	5,51
GP	960,64	703,76	848,16	837,52
Diff. %	36,50		20,52	
Diff. Betrag	256,88		144,40	
3.4.29	ECONORM Schächte DN 1000, 0,00m bis 2,00 m tief			2 St
Rang	1	3	2	
EP	2.467,15	7.055,93	3.730,42	4.417,84
GP	4.934,30	14.111,86	7.460,84	8.835,67
Diff. %		186,00	51,20	
Diff. Betrag		9.177,56	2.526,54	
3.4.30	ECONORM Schächte DN 1000, 0,00m bis 2,50 m tief			3 St
Rang	1	3	2	
EP	2.855,30	7.433,55	4.265,84	4.851,56
GP	8.565,90	22.300,65	12.797,52	14.554,69
Diff. %		160,34	49,40	
Diff. Betrag		13.734,75	4.231,62	
3.4.31	ECONORM Schächte DN 1000, 0,00m bis 3,50 m tief			5 St
Rang	1	3	2	
EP	3.413,61	8.188,78	4.879,29	5.493,89
GP	17.068,05	40.943,90	24.396,45	27.469,47
Diff. %		139,89	42,94	
Diff. Betrag		23.875,85	7.328,40	
3.4.32	ECONORM Schächte DN 1000, 0,00m bis 4,00 m tief			1 St
Rang	1	3	2	
EP	3.583,77	8.566,39	5.391,06	5.847,07
GP	3.583,77	8.566,39	5.391,06	5.847,07
Diff. %		139,03	50,43	
Diff. Betrag		4.982,62	1.807,29	
3.4.33	ECONORM Schächte DN 1200, 0,00m bis 3,50 m tief			3 St
Rang	1	3	2	
EP	6.072,25	11.582,15	7.668,83	8.441,08
GP	18.216,75	34.746,45	23.006,49	25.323,23
Diff. %		90,74	26,29	
Diff. Betrag		16.529,70	4.789,74	
3.4.34	ECONORM Schächte DN 1200, 0,00m bis 4,00 m tief			1 St

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 15 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Rang	1	3	2	
EP	6.663,95	11.883,95	8.314,23	8.954,04
GP	6.663,95	11.883,95	8.314,23	8.954,04
Diff. %		78,33	24,76	
Diff. Betrag		5.220,00	1.650,28	
3.4.35	Zusätzliche Seiteneinläufe bis DN 400 PP als Zulage			3 St
Rang	2	3	1	
EP	338,42	449,69	79,16	289,09
GP	1.015,26	1.349,07	237,48	867,27
Diff. %	327,51	468,08		
Diff. Betrag	777,78	1.111,59		
3.4.36	ECONORM Auflagerringe 625 x 80 mm			15 St
Rang	3	1	2	
EP	42,69	3,92	42,22	29,61
GP	640,35	58,80	633,30	444,15
Diff. %	989,03		977,04	
Diff. Betrag	581,55		574,50	
3.4.37	ECONORM Auflagerringe 625 x 100 mm			15 St
Rang	2	1	3	
EP	42,69	3,92	43,26	29,96
GP	640,35	58,80	648,90	449,35
Diff. %	989,03		1.003,57	
Diff. Betrag	581,55		590,10	
3.4.38	Schachtabd. Klasse D, rund, m.Lüftungsöffg. DN 625			15 St
Rang	2	3	1	
EP	550,00	1.147,15	482,10	726,42
GP	8.250,00	17.207,25	7.231,50	10.896,25
Diff. %	14,08	137,95		
Diff. Betrag	1.018,50	9.975,75		
3.4.39	Einholm-Einstieghilfe, Führungshülse			15 St
Rang	2	1	3	
EP	100,00	16,06	233,35	116,47
GP	1.500,00	240,90	3.500,25	1.747,05
Diff. %	522,67		1.352,99	
Diff. Betrag	1.259,10		3.259,35	
3.4.40	Halterohr			1 St
Rang	1	2	3	
EP	105,30	142,33	199,46	149,03
GP	105,30	142,33	199,46	149,03
Diff. %		35,17	89,42	
Diff. Betrag		37,03	94,16	
3.4.41	Anschluß Rohrleitung DN250 Stz am Schacht 120M060_N			1 St
Rang	2	3	1	
EP	482,61	620,90	449,81	517,77
GP	482,61	620,90	449,81	517,77
Diff. %	7,29	38,04		
Diff. Betrag	32,80	171,09		
3.4.42	Anschluß Rohrleitung DN600 PP am Schacht 120M005			1 St
Rang	2	1	3	
EP	1.000,00	648,09	1.335,76	994,62
GP	1.000,00	648,09	1.335,76	994,62
Diff. %	54,30		106,11	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 16 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. Betrag	351,91		687,67	
3.4.43	Anschluß Rohrleitung DN300 PP am Schacht 120M005			1 St
Rang	3	2	1	
EP	1.000,00	626,78	481,91	702,90
GP	1.000,00	626,78	481,91	702,90
Diff. %	107,51	30,06		
Diff. Betrag	518,09	144,87		
3.4.44	Anschluß Rohrleitung DN300 PP am Schacht 122M020			1 St
Rang	3	2	1	
EP	1.000,00	626,78	481,91	702,90
GP	1.000,00	626,78	481,91	702,90
Diff. %	107,51	30,06		
Diff. Betrag	518,09	144,87		
Summen 3.4 Rohrlieferung und Schächte				
Rang	2	3	1	
Gesamt	220.058,26	582.003,38	189.158,05	330.406,56
Diff. %	16,34	207,68		
Diff. Betrag	30.900,21	392.845,33		
3.5 Handschiebekamera zur kurzfristigen Feststellung von Rohranschlüssen				
3.5.1	Handschiebekamera vorhalten			1 psch
Rang	1	2	3	
EP	100,00	105,00	1.389,02	531,34
GP	100,00	105,00	1.389,02	531,34
Diff. %		5,00	1.289,02	
Diff. Betrag		5,00	1.289,02	
3.5.2	Handschiebekamera einsetzen			10 h
Rang	3	2	1	
EP	75,00	68,67	64,31	69,33
GP	750,00	686,70	643,10	693,27
Diff. %	16,62	6,78		
Diff. Betrag	106,90	43,60		
3.5.3	Kanalfilm auf Datenträger speichern			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	1.000,00	56,47	802,54	619,67
GP	1.000,00	56,47	802,54	619,67
Diff. %	1.670,85		1.321,18	
Diff. Betrag	943,53		746,07	
Summen 3.5 Handschiebekamera zur kurzfristigen Feststellung von Rohranschlüssen				
Rang	2	1	3	
Gesamt	1.850,00	848,17	2.834,66	1.844,28
Diff. %	118,12		234,21	
Diff. Betrag	1.001,83		1.986,49	
3.6 Dichtigkeitsprüfungen für Kanal				
3.6.1	Pumpenstunden, Förderleistung bis 150 l/s			1 psch
Rang	2	1	3	
EP	2.000,00	424,27	3.831,92	2.085,40
GP	2.000,00	424,27	3.831,92	2.085,40
Diff. %	371,40		803,18	
Diff. Betrag	1.575,73		3.407,65	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 17 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
3.6.2	Kanalhaltungen auf Dichtigkeit prüfen DN200 bis DN400			385 m
Rang	2	3	1	
EP	14,30	16,43	2,35	11,03
GP	5.505,50	6.325,55	904,75	4.245,27
Diff. %	508,51	599,15		
Diff. Betrag	4.600,75	5.420,80		
3.6.3	Kanalhaltungen auf Dichtigkeit prüfen DN500 bis DN600			152 m
Rang	2	3	1	
EP	15,34	16,43	3,01	11,59
GP	2.331,68	2.497,36	457,52	1.762,19
Diff. %	409,63	445,85		
Diff. Betrag	1.874,16	2.039,84		
3.6.4	Schächte DN1000 auf Dichtigkeit prüfen, bis 3,00 m Tiefe			5 St
Rang	2	1	3	
EP	254,25	154,28	256,29	221,61
GP	1.271,25	771,40	1.281,45	1.108,03
Diff. %	64,80		66,12	
Diff. Betrag	499,85		510,05	
3.6.5	Schächte DN1000 auf Dichtigkeit prüfen, bis 4,00 m Tiefe			6 St
Rang	2	1	3	
EP	254,25	159,79	256,29	223,44
GP	1.525,50	958,74	1.537,74	1.340,66
Diff. %	59,12		60,39	
Diff. Betrag	566,76		579,00	
3.6.6	Schächte DN1200 auf Dichtigkeit prüfen, bis 4,00 m Tiefe			4 St
Rang	3	1	2	
EP	268,29	170,81	256,29	231,80
GP	1.073,16	683,24	1.025,16	927,19
Diff. %	57,07		50,04	
Diff. Betrag	389,92		341,92	
3.6.7	Kanalprüfung mit Fernsehwagen bis DN 400			305 m
Rang	3	2	1	
EP	9,92	6,83	3,68	6,81
GP	3.025,60	2.083,15	1.122,40	2.077,05
Diff. %	169,57	85,60		
Diff. Betrag	1.903,20	960,75		
3.6.8	Kanalprüfung mit Fernsehwagen DN 400 bis DN 600			232 m
Rang	3	2	1	
EP	9,92	6,83	3,68	6,81
GP	2.301,44	1.584,56	853,76	1.579,92
Diff. %	169,57	85,60		
Diff. Betrag	1.447,68	730,80		
3.6.9	Haltungsberichte digital im PDF-Format			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	140,40	98,08	106,97	115,15
GP	140,40	98,08	106,97	115,15
Diff. %	43,15		9,06	
Diff. Betrag	42,32		8,89	
3.6.10	Schachtuntersuchungsbericht digital im PDF-Format			1 psch
Rang	2	1	3	
EP	100,00	42,98	1.253,58	465,52

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 18 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	100,00	42,98	1.253,58	465,52
Diff. %	132,67		2.816,66	
Diff. Betrag	57,02		1.210,60	
3.6.11	TV-Untersuchung auf externe USB-Festplatte speichern			1 psch
Rang	3	2	1	
EP	234,00	141,06	50,14	141,73
GP	234,00	141,06	50,14	141,73
Diff. %	366,69	181,33		
Diff. Betrag	183,86	90,92		
Summen 3.6 Dichtigkeitsprüfungen für Kanal				
Rang	3	2	1	
Gesamt	19.508,53	15.610,39	12.425,39	15.848,10
Diff. %	57,01	25,63		
Diff. Betrag	7.083,14	3.185,00		
Summen 3 Kanalisation				
Rang	1	2	3	
Gesamt	381.367,07	715.358,92	845.213,18	647.313,06
Diff. %		87,58	121,63	
Diff. Betrag		333.991,85	463.846,11	
4	Hausanschlüsse Kanal			
4.1	Erd- und Rohrleitungsarbeiten			
4.1.1	Erdaushub Homogenbereich B2 bis B4, für Hausanschlüsse u.ä. T = 0 - 3,50 m			800 m³
Rang	1	2	3	
EP	7,38	12,70	38,40	19,49
GP	5.904,00	10.160,00	30.720,00	15.594,67
Diff. %		72,09	420,33	
Diff. Betrag		4.256,00	24.816,00	
4.1.2	Erdaushub Homogenbereich Fels, als Zulage			40 m³
Rang	3	1	2	
EP	62,42	19,24	51,62	44,43
GP	2.496,80	769,60	2.064,80	1.777,07
Diff. %	224,43		168,30	
Diff. Betrag	1.727,20		1.295,20	
4.1.3	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0			300 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	38,57	15,89
GP	2.433,00	297,00	11.571,00	4.767,00
Diff. %	719,19		3.795,96	
Diff. Betrag	2.136,00		11.274,00	
4.1.4	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0*			100 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	39,34	16,15
GP	811,00	99,00	3.934,00	1.614,67
Diff. %	719,19		3.873,74	
Diff. Betrag	712,00		3.835,00	
4.1.5	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1			100 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	1,07	55,20	21,46

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 19 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	811,00	107,00	5.520,00	2.146,00
Diff. %	657,94		5.058,88	
Diff. Betrag	704,00		5.413,00	
4.1.6	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1.2			200 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,90	1,50	58,88	24,43
GP	2.580,00	300,00	11.776,00	4.885,33
Diff. %	760,00		3.825,33	
Diff. Betrag	2.280,00		11.476,00	
4.1.7	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 2			100 m³
Rang	2	1	3	
EP	22,15	1,59	78,40	34,05
GP	2.215,00	159,00	7.840,00	3.404,67
Diff. %	1.293,08		4.830,82	
Diff. Betrag	2.056,00		7.681,00	
4.1.8	Schadstoffanalyse gemäß EBV			3 St
Rang	2	1	3	
EP	127,75	44,00	690,86	287,54
GP	383,25	132,00	2.072,58	862,61
Diff. %	190,34		1.470,14	
Diff. Betrag	251,25		1.940,58	
4.1.9	Erdaushub für Querschläge			10 m³
Rang	2	1	3	
EP	79,69	29,20	199,59	102,83
GP	796,90	292,00	1.995,90	1.028,27
Diff. %	172,91		583,53	
Diff. Betrag	504,90		1.703,90	
4.1.10	Bettung und Ummantelung			170 m³
Rang	2	1	3	
EP	59,40	2,04	101,88	54,44
GP	10.098,00	346,80	17.319,60	9.254,80
Diff. %	2.811,76		4.894,12	
Diff. Betrag	9.751,20		16.972,80	
4.1.11	Sohlverbesserung 0/32			25 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,30	1,95	62,39	25,55
GP	307,50	48,75	1.559,75	638,67
Diff. %	530,77		3.099,49	
Diff. Betrag	258,75		1.511,00	
4.1.12	Nichtbindigen Boden als Austausch, 0/32			605 m³
Rang	2	1	3	
EP	1,53	1,16	56,88	19,86
GP	925,65	701,80	34.412,40	12.013,28
Diff. %	31,90		4.803,45	
Diff. Betrag	223,85		33.710,60	
4.1.13	Kreuzungen grösser 45 Grad bis DN 150			45 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	158,40	81,90	1.677,15	639,15
Diff. %	93,41		1.947,80	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 20 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. Betrag	76,50		1.595,25	
4.1.14 Kreuzungen grösser 45 Grad ab DN 150				10 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	35,20	18,20	372,70	142,03
Diff. %	93,41		1.947,80	
Diff. Betrag	17,00		354,50	
4.1.15 Provisorische Hausanschlüsse				66 St
Rang	1	2	3	
EP	1,17	2,62	63,45	22,41
GP	77,22	172,92	4.187,70	1.479,28
Diff. %		123,93	5.323,08	
Diff. Betrag		95,70	4.110,48	
4.1.16 Bestehende Leitungen anschliessen				66 St
Rang	1	2	3	
EP	2,54	11,71	80,07	31,44
GP	167,64	772,86	5.284,62	2.075,04
Diff. %		361,02	3.052,36	
Diff. Betrag		605,22	5.116,98	
4.1.17 Erschwernis für Untertunnelungen, bis 1,00 m Länge				45 St
Rang	2	1	3	
EP	18,22	4,32	117,68	46,74
GP	819,90	194,40	5.295,60	2.103,30
Diff. %	321,76		2.624,07	
Diff. Betrag	625,50		5.101,20	
4.1.18 Kanalrohre PP DN/OD 110				50 m
Rang	1	3	2	
EP	29,13	199,73	57,59	95,48
GP	1.456,50	9.986,50	2.879,50	4.774,17
Diff. %		585,65	97,70	
Diff. Betrag		8.530,00	1.423,00	
4.1.19 Kanalrohre PP DN/OD 160				210 m
Rang	1	3	2	
EP	42,80	394,23	61,30	166,11
GP	8.988,00	82.788,30	12.873,00	34.883,10
Diff. %		821,10	43,22	
Diff. Betrag		73.800,30	3.885,00	
4.1.20 Bögen PP DN/OD 110				40 St
Rang	3	1	2	
EP	26,89	13,90	17,03	19,27
GP	1.075,60	556,00	681,20	770,93
Diff. %	93,45		22,52	
Diff. Betrag	519,60		125,20	
4.1.21 Bögen PP DN/OD 160				132 St
Rang	3	1	2	
EP	41,92	19,59	24,44	28,65
GP	5.533,44	2.585,88	3.226,08	3.781,80
Diff. %	113,99		24,76	
Diff. Betrag	2.947,56		640,20	
4.1.22 Überschiebmuffe PP DN/OD 110				10 St
Rang	3	1	2	
EP	28,29	1,22	15,19	14,90

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 21 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	282,90	12,20	151,90	149,00
Diff. %	2.218,85		1.145,08	
Diff. Betrag	270,70		139,70	
4.1.23	Überschiebmuffe PP DN/OD 160			66 St
Rang	3	1	2	
EP	41,28	1,86	21,10	21,41
GP	2.724,48	122,76	1.392,60	1.413,28
Diff. %	2.119,35		1.034,41	
Diff. Betrag	2.601,72		1.269,84	
4.1.24	Doppelmuffe PP DN/OD 160			66 St
Rang	3	1	2	
EP	40,75	1,86	21,10	21,24
GP	2.689,50	122,76	1.392,60	1.401,62
Diff. %	2.090,86		1.034,41	
Diff. Betrag	2.566,74		1.269,84	
4.1.25	Übergang Stzg auf PP DN/OD 110			10 St
Rang	2	1	3	
EP	45,03	2,77	54,42	34,07
GP	450,30	27,70	544,20	340,73
Diff. %	1.525,63		1.864,62	
Diff. Betrag	422,60		516,50	
4.1.26	Übergänge Stz - PVC/PP, DN/OD 160			66 St
Rang	3	1	2	
EP	62,76	3,62	54,42	40,27
GP	4.142,16	238,92	3.591,72	2.657,60
Diff. %	1.633,70		1.403,31	
Diff. Betrag	3.903,24		3.352,80	
4.1.27	Abzweige PP DN/OD 110/ 110, 45 Grad			10 St
Rang	3	1	2	
EP	40,15	15,34	33,40	29,63
GP	401,50	153,40	334,00	296,30
Diff. %	161,73		117,73	
Diff. Betrag	248,10		180,60	
4.1.28	Abzweige PP, 160/160			10 St
Rang	3	2	1	
EP	87,36	45,30	43,68	58,78
GP	873,60	453,00	436,80	587,80
Diff. %	100,00	3,71		
Diff. Betrag	436,80	16,20		
4.1.29	Muffenstopfen PP DN/OD 160			10 St
Rang	3	1	2	
EP	24,07	1,19	7,50	10,92
GP	240,70	11,90	75,00	109,20
Diff. %	1.922,69		530,25	
Diff. Betrag	228,80		63,10	
4.1.30	M-Dichtung (Manschettendichtung), DN 150			66 St
Rang	3	1	2	
EP	59,39	2,89	58,49	40,26
GP	3.919,74	190,74	3.860,34	2.656,94
Diff. %	1.955,02		1.923,88	
Diff. Betrag	3.729,00		3.669,60	
4.1.31	Funke VPC-Rohrkupplung 150 (Art.-Nr. VPC150)			66 St

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 22 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Rang	3	1	2	
EP	130,31	4,90	99,79	78,33
GP	8.600,46	323,40	6.586,14	5.170,00
Diff. %	2.559,39		1.936,53	
Diff. Betrag	8.277,06		6.262,74	
4.1.32	Red. PP DN/OD 160/ 110			15 St
Rang	3	1	2	
EP	38,06	1,80	35,91	25,26
GP	570,90	27,00	538,65	378,85
Diff. %	2.014,44		1.895,00	
Diff. Betrag	543,90		511,65	
4.1.33	Rohrschnitte			140 St
Rang	2	1	3	
EP	10,01	1,37	11,45	7,61
GP	1.401,40	191,80	1.603,00	1.065,40
Diff. %	630,66		735,77	
Diff. Betrag	1.209,60		1.411,20	
4.1.34	Trassenwarnband			210 m
Rang	2	1	3	
EP	1,00	0,44	1,63	1,02
GP	210,00	92,40	342,30	214,90
Diff. %	127,27		270,45	
Diff. Betrag	117,60		249,90	
Summen 4.1 Erd- und Rohrleitungsarbeiten				
Rang	1	2	3	
Gesamt	74.581,64	112.537,89	188.112,83	125.077,45
Diff. %		50,89	152,22	
Diff. Betrag		37.956,25	113.531,19	
4.2	Dichtigkeitsprüfungen für Hausanschlüsse			
4.2.1	Pumpenstunden, Förderleistung bis 10 l/s			1 psch
Rang	2	1	3	
EP	100,00	63,92	3.406,65	1.190,19
GP	100,00	63,92	3.406,65	1.190,19
Diff. %	56,45		5.229,55	
Diff. Betrag	36,08		3.342,73	
4.2.2	Dichtigkeitsprüfungen Anschlussleitungen DN 100 bis DN 250			66 St
Rang	3	1	2	
EP	64,01	20,83	61,29	48,71
GP	4.224,66	1.374,78	4.045,14	3.214,86
Diff. %	207,30		194,24	
Diff. Betrag	2.849,88		2.670,36	
4.2.3	TV-Untersuchung der Zuleitungskanäle mit Satelliten-Kamera			210 m
Rang	3	2	1	
EP	37,62	16,31	16,05	23,33
GP	7.900,20	3.425,10	3.370,50	4.898,60
Diff. %	134,39	1,62		
Diff. Betrag	4.529,70	54,60		
4.2.4	Haltungsberichte digital im PDF-Format			1 psch
Rang	2	1	3	
EP	386,10	98,08	404,49	296,22
GP	386,10	98,08	404,49	296,22

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 23 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. %	293,66		312,41	
Diff. Betrag	288,02		306,41	
4.2.5	TV-Untersuchung auf externe USB-Festplatte speichern			1 psch
Rang	3	2	1	
EP	234,00	141,06	50,14	141,73
GP	234,00	141,06	50,14	141,73
Diff. %	366,69	181,33		
Diff. Betrag	183,86	90,92		
Summen 4.2 Dichtigkeitsprüfungen für Hausanschlüsse				
Rang	3	1	2	
Gesamt	12.844,96	5.102,94	11.276,92	9.741,61
Diff. %	151,72		120,99	
Diff. Betrag	7.742,02		6.173,98	
Summen 4 Hausanschlüsse Kanal				
Rang	1	2	3	
Gesamt	87.426,60	117.640,83	199.389,75	134.819,06
Diff. %		34,56	128,07	
Diff. Betrag		30.214,23	111.963,15	
5	Straßenentwässerung			
5.1	Erd- und Rohrleitungsarbeiten			
5.1.1	Erdaushub Homogenbereich B2 bis B4, für Hausanschlüsse u.ä. T = 0 - 3,50 m			200 m³
Rang	1	2	3	
EP	7,38	12,70	38,40	19,49
GP	1.476,00	2.540,00	7.680,00	3.898,67
Diff. %		72,09	420,33	
Diff. Betrag		1.064,00	6.204,00	
5.1.2	Erdaushub Homogenbereich Fels, als Zulage			10 m³
Rang	3	1	2	
EP	62,42	19,24	51,62	44,43
GP	624,20	192,40	516,20	444,27
Diff. %	224,43		168,30	
Diff. Betrag	431,80		323,80	
5.1.3	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0			75 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	38,57	15,89
GP	608,25	74,25	2.892,75	1.191,75
Diff. %	719,19		3.795,96	
Diff. Betrag	534,00		2.818,50	
5.1.4	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0*			25 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	39,34	16,15
GP	202,75	24,75	983,50	403,67
Diff. %	719,19		3.873,74	
Diff. Betrag	178,00		958,75	
5.1.5	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1			25 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	1,07	55,20	21,46
GP	202,75	26,75	1.380,00	536,50

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 24 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. %	657,94		5.058,88	
Diff. Betrag	176,00		1.353,25	
5.1.6	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1.2			50 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,90	1,50	58,88	24,43
GP	645,00	75,00	2.944,00	1.221,33
Diff. %	760,00		3.825,33	
Diff. Betrag	570,00		2.869,00	
5.1.7	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 2			25 m³
Rang	2	1	3	
EP	22,15	1,59	78,40	34,05
GP	553,75	39,75	1.960,00	851,17
Diff. %	1.293,08		4.830,82	
Diff. Betrag	514,00		1.920,25	
5.1.8	Schadstoffanalyse gemäß EBV			1 St
Rang	2	1	3	
EP	127,75	44,00	1.381,73	517,83
GP	127,75	44,00	1.381,73	517,83
Diff. %	190,34		3.040,30	
Diff. Betrag	83,75		1.337,73	
5.1.9	Bettung und Ummantelung. Sand- Splittgemisch 0/8 - 0/11			60 m³
Rang	2	1	3	
EP	59,40	2,04	101,88	54,44
GP	3.564,00	122,40	6.112,80	3.266,40
Diff. %	2.811,76		4.894,12	
Diff. Betrag	3.441,60		5.990,40	
5.1.10	Nichtbindigen Boden als Austausch, 0/32			140 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,30	1,16	56,88	23,45
GP	1.722,00	162,40	7.963,20	3.282,53
Diff. %	960,34		4.803,45	
Diff. Betrag	1.559,60		7.800,80	
5.1.11	Kanalrohre PP DN/OD 160			110 m
Rang	2	1	3	
EP	42,80	39,42	61,30	47,84
GP	4.708,00	4.336,20	6.743,00	5.262,40
Diff. %	8,57		55,50	
Diff. Betrag	371,80		2.406,80	
5.1.12	Bögen PP DN/OD 160			96 St
Rang	3	1	2	
EP	41,92	19,59	24,44	28,65
GP	4.024,32	1.880,64	2.346,24	2.750,40
Diff. %	113,99		24,76	
Diff. Betrag	2.143,68		465,60	
5.1.13	Überschiebmuffe PP DN/OD 160			24 St
Rang	3	1	2	
EP	41,28	1,86	21,10	21,41
GP	990,72	44,64	506,40	513,92
Diff. %	2.119,35		1.034,41	
Diff. Betrag	946,08		461,76	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 25 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
5.1.14	Muffenstopfen PP DN/OD 160			24 St
Rang	3	1	2	
EP	24,07	1,19	7,50	10,92
GP	577,68	28,56	180,00	262,08
Diff. %	1.922,69		530,25	
Diff. Betrag	549,12		151,44	
5.1.15	Kreuzungen 45 bis 90 Grad, bis DA 160			24 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	84,48	43,68	894,48	340,88
Diff. %	93,41		1.947,80	
Diff. Betrag	40,80		850,80	
5.1.16	Kreuzungen grösser 45 Grad ab DN 150			24 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	84,48	43,68	894,48	340,88
Diff. %	93,41		1.947,80	
Diff. Betrag	40,80		850,80	
5.1.17	Straßenablauf, lange Form, Längsrekord 300/500			24 St
Rang	2	3	1	
EP	588,54	999,50	465,60	684,55
GP	14.124,96	23.988,00	11.174,40	16.429,12
Diff. %	26,40	114,67		
Diff. Betrag	2.950,56	12.813,60		
Summen 5.1 Erd- und Rohrleitungsarbeiten				
Rang	2	1	3	
Gesamt	34.321,09	33.667,10	56.553,18	41.513,79
Diff. %	1,94		67,98	
Diff. Betrag	653,99		22.886,08	
Summen 5 Straßenentwässerung				
Rang	2	1	3	
Gesamt	34.321,09	33.667,10	56.553,18	41.513,79
Diff. %	1,94		67,98	
Diff. Betrag	653,99		22.886,08	
6	Wasserleitung			
6.1	Erdarbeiten			
6.1.1	Schutzzaun Stahlrohr Gitter h = 2 m, aufstellen, vorhalten, räumen			430 m
Rang	2	1	3	
EP	1,00	0,27	11,74	4,34
GP	430,00	116,10	5.048,20	1.864,77
Diff. %	270,37		4.248,15	
Diff. Betrag	313,90		4.932,10	
6.1.2	Befahrbare Abdeckung, Spannweite bis 3,00 m			10 St
Rang	2	1	3	
EP	50,00	3,63	375,76	143,13
GP	500,00	36,30	3.757,60	1.431,30
Diff. %	1.277,41		10.251,52	
Diff. Betrag	463,70		3.721,30	
6.1.3	Behelfsm. Fußweg mit Holzbelag b = 1,5m, liefern, herstellen, vorhalten und beseitigen			10 St
Rang	2	1	3	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 26 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
EP	5,79	2,60	375,76	128,05
GP	57,90	26,00	3.757,60	1.280,50
Diff. %	122,69		14.352,31	
Diff. Betrag	31,90		3.731,60	
6.1.4	Erdaushub Homogenbereich B2 bis B4, ohne Verbau, 0,00 - 2,00m			1050 m³
Rang	1	2	3	
EP	5,19	12,70	32,09	16,66
GP	5.449,50	13.335,00	33.694,50	17.493,00
Diff. %		144,70	518,30	
Diff. Betrag		7.885,50	28.245,00	
6.1.5	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0			400 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	38,57	15,89
GP	3.244,00	396,00	15.428,00	6.356,00
Diff. %	719,19		3.795,96	
Diff. Betrag	2.848,00		15.032,00	
6.1.6	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0*			135 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	0,99	39,34	16,15
GP	1.094,85	133,65	5.310,90	2.179,80
Diff. %	719,19		3.873,74	
Diff. Betrag	961,20		5.177,25	
6.1.7	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1			135 m³
Rang	2	1	3	
EP	8,11	1,07	55,20	21,46
GP	1.094,85	144,45	7.452,00	2.897,10
Diff. %	657,94		5.058,88	
Diff. Betrag	950,40		7.307,55	
6.1.8	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1.2			265 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,90	1,50	58,88	24,43
GP	3.418,50	397,50	15.603,20	6.473,07
Diff. %	760,00		3.825,33	
Diff. Betrag	3.021,00		15.205,70	
6.1.9	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 2			115 m³
Rang	2	1	3	
EP	22,15	1,59	78,40	34,05
GP	2.547,25	182,85	9.016,00	3.915,37
Diff. %	1.293,08		4.830,82	
Diff. Betrag	2.364,40		8.833,15	
6.1.10	Schadstoffanalyse gemäß EBV			2 St
Rang	2	1	3	
EP	127,75	44,00	690,86	287,54
GP	255,50	88,00	1.381,72	575,07
Diff. %	190,34		1.470,14	
Diff. Betrag	167,50		1.293,72	
6.1.11	Erdaushub für Querschläge			10 m³
Rang	2	1	3	
EP	79,69	29,20	199,59	102,83
GP	796,90	292,00	1.995,90	1.028,27

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 27 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. %	172,91		583,53	
Diff. Betrag	504,90		1.703,90	
6.1.12	Sohlverbesserung 0/32			120 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,30	1,95	62,39	25,55
GP	1.476,00	234,00	7.486,80	3.065,60
Diff. %	530,77		3.099,49	
Diff. Betrag	1.242,00		7.252,80	
6.1.13	Rohrbettung- und Ummantelung, Sand 0/8 - 0/11			330 m³
Rang	2	1	3	
EP	55,45	2,04	101,88	53,12
GP	18.298,50	673,20	33.620,40	17.530,70
Diff. %	2.618,14		4.894,12	
Diff. Betrag	17.625,30		32.947,20	
6.1.14	Nichtbindigen Boden als Austausch, Steinerde 0/32			400 m³
Rang	2	1	3	
EP	1,53	1,16	56,88	19,86
GP	612,00	464,00	22.752,00	7.942,67
Diff. %	31,90		4.803,45	
Diff. Betrag	148,00		22.288,00	
6.1.15	Mauerwerk abbrechen			5 m³
Rang	2	1	3	
EP	92,37	17,30	226,98	112,22
GP	461,85	86,50	1.134,90	561,08
Diff. %	433,93		1.212,02	
Diff. Betrag	375,35		1.048,40	
6.1.16	Stahlbeton abbrechen			5 m³
Rang	2	1	3	
EP	135,13	17,30	226,98	126,47
GP	675,65	86,50	1.134,90	632,35
Diff. %	681,10		1.212,02	
Diff. Betrag	589,15		1.048,40	
6.1.17	Wasserleitung bis DN 150 abbrechen			630 m
Rang	2	1	3	
EP	1,00	0,34	8,77	3,37
GP	630,00	214,20	5.525,10	2.123,10
Diff. %	194,12		2.479,41	
Diff. Betrag	415,80		5.310,90	
6.1.18	Kreuzungen größer 45 Grad, bis DN 150			135 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	475,20	245,70	5.031,45	1.917,45
Diff. %	93,41		1.947,80	
Diff. Betrag	229,50		4.785,75	
6.1.19	Kreuzungen größer 45 Grad, über DN 150			5 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	17,60	9,10	186,35	71,02
Diff. %	93,41		1.947,80	
Diff. Betrag	8,50		177,25	
6.1.20	Kreuzungen kleiner 45 Grad, bis DN 150			15 m
Rang	1	2	3	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 28 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
EP	2,53	3,03	37,27	14,28
GP	37,95	45,45	559,05	214,15
Diff. %		19,76	1.373,12	
Diff. Betrag		7,50	521,10	
6.1.21 Kreuzungen kleiner 45 Grad, über DN 150				10 m
Rang	1	2	3	
EP	2,53	3,03	37,27	14,28
GP	25,30	30,30	372,70	142,77
Diff. %		19,76	1.373,12	
Diff. Betrag		5,00	347,40	
6.1.22 Wasserhaltung				1 psch
Rang	1	2	3	
EP	1,00	17,19	16.394,00	5.470,73
GP	1,00	17,19	16.394,00	5.470,73
Diff. %		1.619,00	1.639.300,00	
Diff. Betrag		16,19	16.393,00	
6.1.23 Erschwernis für längs verlaufende Kabel und Leitungen				1 psch
Rang	3	1	2	
EP	30.500,00	141,72	26.489,45	19.043,72
GP	30.500,00	141,72	26.489,45	19.043,72
Diff. %	21.421,31		18.591,40	
Diff. Betrag	30.358,28		26.347,73	
Summen 6.1 Erdarbeiten				
Rang	2	1	3	
Gesamt	72.100,30	17.395,71	223.132,72	104.209,58
Diff. %	314,47		1.182,69	
Diff. Betrag	54.704,59		205.737,01	
6.2 Rohrleitungen und Armaturen				
6.2.1 Duktile Gussrohre, DN 100				630 m
Rang	2	3	1	
EP	92,23	334,31	86,69	171,08
GP	58.104,90	210.615,30	54.614,70	107.778,30
Diff. %	6,39	285,64		
Diff. Betrag	3.490,20	156.000,60		
6.2.2 Pass- und Ausbaustück DN100				10 St
Rang	2	1	3	
EP	235,01	31,04	511,02	259,02
GP	2.350,10	310,40	5.110,20	2.590,23
Diff. %	657,12		1.546,33	
Diff. Betrag	2.039,70		4.799,80	
6.2.3 Rohrschnitte, DN 100				30 St
Rang	2	1	3	
EP	30,05	6,87	32,31	23,08
GP	901,50	206,10	969,30	692,30
Diff. %	337,41		370,31	
Diff. Betrag	695,40		763,20	
6.2.4 SIT Ringe DN 100				100 St
Rang	2	1	3	
EP	21,00	0,40	27,41	16,27
GP	2.100,00	40,00	2.741,00	1.627,00
Diff. %	5.150,00		6.752,50	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 29 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. Betrag	2.060,00		2.701,00	
6.2.5	MMK-Stücke, 11 Grad, DN 100			5 St
Rang	1	3	2	
EP	132,98	186,40	179,08	166,15
GP	664,90	932,00	895,40	830,77
Diff. %		40,17	34,67	
Diff. Betrag		267,10	230,50	
6.2.6	MMK-Stücke, 45 Grad, DN 100			5 St
Rang	1	3	2	
EP	138,72	186,40	184,42	169,85
GP	693,60	932,00	922,10	849,23
Diff. %		34,37	32,94	
Diff. Betrag		238,40	228,50	
6.2.7	E-Flex-Stück DN 100			8 St
Rang	2	1	3	
EP	304,10	17,03	390,90	237,34
GP	2.432,80	136,24	3.127,20	1.898,75
Diff. %	1.685,67		2.195,36	
Diff. Betrag	2.296,56		2.990,96	
6.2.8	EKS-Stück DN 100			4 St
Rang	2	1	3	
EP	96,71	6,07	122,12	74,97
GP	386,84	24,28	488,48	299,87
Diff. %	1.493,25		1.911,86	
Diff. Betrag	362,56		464,20	
6.2.9	U-KS-Stück DN 100			4 St
Rang	3	1	2	
EP	186,86	5,73	86,02	92,87
GP	747,44	22,92	344,08	371,48
Diff. %	3.161,08		1.401,22	
Diff. Betrag	724,52		321,16	
6.2.10	FF Stücke, L bis 100 cm, DN 100 (Zulage)			3 St
Rang	1	2	3	
EP	135,56	245,16	326,61	235,78
GP	406,68	735,48	979,83	707,33
Diff. %		80,85	140,93	
Diff. Betrag		328,80	573,15	
6.2.11	T - Stücke , DN 100 / 100 / 80			9 St
Rang	1	3	2	
EP	166,15	322,85	196,12	228,37
GP	1.495,35	2.905,65	1.765,08	2.055,36
Diff. %		94,31	18,04	
Diff. Betrag		1.410,30	269,73	
6.2.12	T - Stücke , DN 100 / 100 / 100			3 St
Rang	1	3	2	
EP	169,31	323,28	200,13	230,91
GP	507,93	969,84	600,39	692,72
Diff. %		90,94	18,20	
Diff. Betrag		461,91	92,46	
6.2.13	N-Stücke, 90 Grad, DN 80			9 St
Rang	1	3	2	
EP	143,93	170,26	153,78	155,99

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 30 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	1.295,37	1.532,34	1.384,02	1.403,91
Diff. %		18,29	6,84	
Diff. Betrag		236,97	88,65	
6.2.14	X-Stücke DN 100			2 St
Rang	3	1	2	
EP	87,94	4,93	59,84	50,91
GP	175,88	9,86	119,68	101,81
Diff. %	1.683,77		1.113,79	
Diff. Betrag	166,02		109,82	
6.2.15	XG-Stücke DN 100 x 2"			4 St
Rang	3	1	2	
EP	109,82	5,78	86,46	67,35
GP	439,28	23,12	345,84	269,41
Diff. %	1.800,00		1.395,85	
Diff. Betrag	416,16		322,72	
6.2.16	EU-Stücke, DN 100			2 St
Rang	1	3	2	
EP	124,85	194,24	154,00	157,70
GP	249,70	388,48	308,00	315,39
Diff. %		55,58	23,35	
Diff. Betrag		138,78	58,30	
6.2.17	Multi/Joint (E-Stück), G+F Nr. 3057, DN 80			1 St
Rang	2	1	3	
EP	334,93	14,79	384,43	244,72
GP	334,93	14,79	384,43	244,72
Diff. %	2.164,57		2.499,26	
Diff. Betrag	320,14		369,64	
6.2.18	Multi/Joint (E-Stück), G+F Nr. 3057, DN 100			21 St
Rang	2	1	3	
EP	304,10	17,03	390,90	237,34
GP	6.386,10	357,63	8.208,90	4.984,21
Diff. %	1.685,67		2.195,36	
Diff. Betrag	6.028,47		7.851,27	
6.2.19	Lieferung von duktilen Gusseinbauteilen nach Aufwand			100 kg
Rang	2	1	3	
EP	18,38	11,28	21,17	16,94
GP	1.838,00	1.128,00	2.117,00	1.694,33
Diff. %	62,94		87,68	
Diff. Betrag	710,00		989,00	
6.2.20	Unterflurhydrant, DN 80			9 St
Rang	1	3	2	
EP	963,56	1.525,89	1.212,36	1.233,94
GP	8.672,04	13.733,01	10.911,24	11.105,43
Diff. %		58,36	25,82	
Diff. Betrag		5.060,97	2.239,20	
6.2.21	Absperrschieber, DN 100			12 St
Rang	2	1	3	
EP	397,30	166,66	444,61	336,19
GP	4.767,60	1.999,92	5.335,32	4.034,28
Diff. %	138,39		166,78	
Diff. Betrag	2.767,68		3.335,40	
6.2.22	Einbaugarnituren, DN 100			21 St

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 31 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Rang	2	1	3	
EP	74,24	9,51	195,01	92,92
GP	1.559,04	199,71	4.095,21	1.951,32
Diff. %	680,65		1.950,58	
Diff. Betrag	1.359,33		3.895,50	
6.2.23	Straßenkappen für Wasserarmaturen			12 St
Rang	2	1	3	
EP	67,86	19,84	214,90	100,87
GP	814,32	238,08	2.578,80	1.210,40
Diff. %	242,04		983,17	
Diff. Betrag	576,24		2.340,72	
6.2.24	Strassenkappen für Hydranten			9 St
Rang	2	1	3	
EP	111,15	27,22	392,08	176,82
GP	1.000,35	244,98	3.528,72	1.591,35
Diff. %	308,34		1.340,41	
Diff. Betrag	755,37		3.283,74	
6.2.25	Neue Hauptleitung anschließen			12 St
Rang	2	1	3	
EP	600,00	27,39	612,87	413,42
GP	7.200,00	328,68	7.354,44	4.961,04
Diff. %	2.090,58		2.137,57	
Diff. Betrag	6.871,32		7.025,76	
6.2.26	Hinterbetonierung			2 m³
Rang	2	1	3	
EP	422,22	386,83	474,48	427,85
GP	844,44	773,66	948,96	855,69
Diff. %	9,15		22,66	
Diff. Betrag	70,78		175,30	
6.2.27	Trassenwarnband			630 m
Rang	3	2	1	
EP	1,00	0,55	0,35	0,63
GP	630,00	346,50	220,50	399,00
Diff. %	185,71	57,14		
Diff. Betrag	409,50	126,00		
6.2.28	Provisorische Wassernotversorgung			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	43.400,35	2.764,60	17.828,76	21.331,24
GP	43.400,35	2.764,60	17.828,76	21.331,24
Diff. %	1.469,86		544,89	
Diff. Betrag	40.635,75		15.064,16	
Summen 6.2 Rohrleitungen und Armaturen				
Rang	2	3	1	
Gesamt	150.399,44	241.913,57	138.227,58	176.846,86
Diff. %	8,81	75,01		
Diff. Betrag	12.171,86	103.685,99		
6.3	Beschilderung			
6.3.1	Bodenhülse D 60 mm setzen -Kernbohrung-			9 St
Rang	3	1	2	
EP	350,00	199,55	273,00	274,18
GP	3.150,00	1.795,95	2.457,00	2.467,65

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 32 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. %	75,39		36,81	
Diff. Betrag	1.354,05		661,05	
6.3.2	Stahlrohrpfosten D bis 60 mm setzen, Länge 2,50 m			9 St
Rang	3	1	2	
EP	216,42	90,34	96,95	134,57
GP	1.947,78	813,06	872,55	1.211,13
Diff. %	139,56		7,32	
Diff. Betrag	1.134,72		59,49	
6.3.3	Hinweisschilder für Schieber und Hydranten montieren			9 St
Rang	3	1	2	
EP	161,59	62,38	109,10	111,02
GP	1.454,31	561,42	981,90	999,21
Diff. %	159,04		74,90	
Diff. Betrag	892,89		420,48	
Summen 6.3 Beschilderung				
Rang	3	1	2	
Gesamt	6.552,09	3.170,43	4.311,45	4.677,99
Diff. %	106,66		35,99	
Diff. Betrag	3.381,66		1.141,02	
6.4	Kontrolluntersuchung			
6.4.1	Vorbereitung zur Inbetriebnahme			10 St
Rang	2	1	3	
EP	93,61	59,09	891,44	348,05
GP	936,10	590,90	8.914,40	3.480,47
Diff. %	58,42		1.408,61	
Diff. Betrag	345,20		8.323,50	
6.4.2	Druckprüfung der Wasserversorgungsleitung			10 St
Rang	2	1	3	
EP	140,05	65,27	1.448,59	551,30
GP	1.400,50	652,70	14.485,90	5.513,03
Diff. %	114,57		2.119,38	
Diff. Betrag	747,80		13.833,20	
6.4.3	Untersuchung der Trinkwasserqualität			10 St
Rang	3	1	2	
EP	306,54	17,24	144,86	156,21
GP	3.065,40	172,40	1.448,60	1.562,13
Diff. %	1.678,07		740,26	
Diff. Betrag	2.893,00		1.276,20	
Summen 6.4 Kontrolluntersuchung				
Rang	2	1	3	
Gesamt	5.402,00	1.416,00	24.848,90	10.555,63
Diff. %	281,50		1.654,87	
Diff. Betrag	3.986,00		23.432,90	
Summen 6 Wasserleitung				
Rang	1	2	3	
Gesamt	234.453,83	263.895,71	390.520,65	296.290,06
Diff. %		12,56	66,57	
Diff. Betrag		29.441,88	156.066,82	
7	Hausanschlüsse Wasserleitung			
7.1	Erd- und Rohrleitungsarbeiten			

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 33 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1	2	3		Mittelwert
	Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	Walter Feickert GmbH	Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG		
7.1.1	Schutzzaun Stahlrohr Gitter h = 2 m, aufstellen, vorhalten, räumen			350 m	
	Rang 2	1	3		
	EP 1,00	0,27	11,74		4,34
	GP 350,00	94,50	4.109,00		1.517,83
	Diff. % 270,37		4.248,15		
	Diff. Betrag 255,50		4.014,50		
7.1.2	Behelfsm. Fußweg mit Holzbelag b = 1,5m, liefern, herstellen, vorhalten und beseitigen			56 St	
	Rang 2	1	3		
	EP 5,79	2,60	171,59		59,99
	GP 324,24	145,60	9.609,04		3.359,63
	Diff. % 122,69		6.499,62		
	Diff. Betrag 178,64		9.463,44		
7.1.3	Erdaushub Homogenbereich B2 bis B4, ohne Verbau, 0,00 - 2,00m			280 m³	
	Rang 2	1	3		
	EP 37,38	12,70	38,40		29,49
	GP 10.466,40	3.556,00	10.752,00		8.258,13
	Diff. % 194,33		202,36		
	Diff. Betrag 6.910,40		7.196,00		
7.1.4	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0			105 m³	
	Rang 2	1	3		
	EP 8,11	0,99	38,57		15,89
	GP 851,55	103,95	4.049,85		1.668,45
	Diff. % 719,19		3.795,96		
	Diff. Betrag 747,60		3.945,90		
7.1.5	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 0*			35 m³	
	Rang 2	1	3		
	EP 8,11	0,99	39,34		16,15
	GP 283,85	34,65	1.376,90		565,13
	Diff. % 719,19		3.873,74		
	Diff. Betrag 249,20		1.342,25		
7.1.6	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1			35 m³	
	Rang 2	1	3		
	EP 8,11	1,07	55,20		21,46
	GP 283,85	37,45	1.932,00		751,10
	Diff. % 657,94		5.058,88		
	Diff. Betrag 246,40		1.894,55		
7.1.7	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 1.2			70 m³	
	Rang 2	1	3		
	EP 12,90	1,50	58,88		24,43
	GP 903,00	105,00	4.121,60		1.709,87
	Diff. % 760,00		3.825,33		
	Diff. Betrag 798,00		4.016,60		
7.1.8	Abfuhr verdrängter Bodenmassen, LAGA Z 2			35 m³	
	Rang 2	1	3		
	EP 22,15	1,59	78,40		34,05
	GP 775,25	55,65	2.744,00		1.191,63
	Diff. % 1.293,08		4.830,82		
	Diff. Betrag 719,60		2.688,35		

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 34 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
7.1.9	Schadstoffanalyse gemäß EBV			1 St
Rang	2	1	3	
EP	127,75	44,00	690,86	287,54
GP	127,75	44,00	690,86	287,54
Diff. %	190,34		1.470,14	
Diff. Betrag	83,75		646,86	
7.1.10	Rohrbettung- und Ummantelung, Sand 0/8			85 m³
Rang	2	1	3	
EP	59,40	2,04	101,88	54,44
GP	5.049,00	173,40	8.659,80	4.627,40
Diff. %	2.811,76		4.894,12	
Diff. Betrag	4.875,60		8.486,40	
7.1.11	Sohlverbesserung 0/32			20 m³
Rang	2	1	3	
EP	12,30	1,95	62,39	25,55
GP	246,00	39,00	1.247,80	510,93
Diff. %	530,77		3.099,49	
Diff. Betrag	207,00		1.208,80	
7.1.12	Nichtbindigen Boden als Austausch 0/32			175 m³
Rang	2	1	3	
EP	1,53	1,16	56,88	19,86
GP	267,75	203,00	9.954,00	3.474,92
Diff. %	31,90		4.803,45	
Diff. Betrag	64,75		9.751,00	
7.1.13	Kreuzungen größer 45 Grad, Leitungen bis 150 mm			112 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	394,24	203,84	4.174,24	1.590,77
Diff. %	93,41		1.947,80	
Diff. Betrag	190,40		3.970,40	
7.1.14	Kreuzungen größer 45 Grad, Leitungen ab 150 mm			10 St
Rang	2	1	3	
EP	3,52	1,82	37,27	14,20
GP	35,20	18,20	372,70	142,03
Diff. %	93,41		1.947,80	
Diff. Betrag	17,00		354,50	
7.1.15	PE-HD Druckrohre, DN 40			200 m
Rang	1	3	2	
EP	1,00	229,63	15,61	82,08
GP	200,00	45.926,00	3.122,00	16.416,00
Diff. %		22.863,00	1.461,00	
Diff. Betrag		45.726,00	2.922,00	
7.1.16	Trassenwarnband			200 m
Rang	2	3	1	
EP	0,46	0,55	0,35	0,45
GP	92,00	110,00	70,00	90,67
Diff. %	31,43	57,14		
Diff. Betrag	22,00	40,00		
7.1.17	Anbohrschellen, DN100 / 40			56 St
Rang	1	3	2	
EP	531,31	1.133,52	885,87	850,23
GP	29.753,36	63.477,12	49.608,72	47.613,07

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 35 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. %		113,34	66,73	
Diff. Betrag		33.723,76	19.855,36	
7.1.18	Winkel-Drehsteckfitting D 40			56 St
Rang	2	1	3	
EP	52,65	50,57	73,22	58,81
GP	2.948,40	2.831,92	4.100,32	3.293,55
Diff. %	4,11		44,79	
Diff. Betrag	116,48		1.268,40	
7.1.19	Schutzrohr als Vortriebsrohr DN/OD 63*3 mm			20 m
Rang	1	2	3	
EP	14,04	53,29	81,31	49,55
GP	280,80	1.065,80	1.626,20	990,93
Diff. %		279,56	479,13	
Diff. Betrag		785,00	1.345,40	
7.1.20	Unterirdischer Vortrieb mittels Erdverdrängungsrakete			20 m
Rang	3	1	2	
EP	280,00	36,04	162,09	159,38
GP	5.600,00	720,80	3.241,80	3.187,53
Diff. %	676,91		349,75	
Diff. Betrag	4.879,20		2.521,00	
7.1.21	Einbindungen der neu verlegten Hausanschlussleitung			56 St
Rang	2	3	1	
EP	150,00	274,48	139,28	187,92
GP	8.400,00	15.370,88	7.799,68	10.523,52
Diff. %	7,70		97,07	
Diff. Betrag	600,32	7.571,20		
7.1.22	Kernbohrungen in Mauerwerk bis 40 cm Stärke			2 St
Rang	2	3	1	
EP	278,00	564,71	111,92	318,21
GP	556,00	1.129,42	223,84	636,42
Diff. %	148,39	404,57		
Diff. Betrag	332,16	905,58		
7.1.23	Kernbohrungen in Mauerwerk bis 60 cm Stärke			2 St
Rang	2	3	1	
EP	305,00	564,71	167,87	345,86
GP	610,00	1.129,42	335,74	691,72
Diff. %	81,69	236,40		
Diff. Betrag	274,26	793,68		
7.1.24	Elastische Mauerdurchführungen, Mauerstärke bis 40 cm			2 St
Rang	1	2	3	
EP	205,67	353,86	417,20	325,58
GP	411,34	707,72	834,40	651,15
Diff. %		72,05	102,85	
Diff. Betrag		296,38	423,06	
7.1.25	Elastische Mauerdurchführungen, Mauerstärke bis 60 cm			2 St
Rang	1	2	3	
EP	205,67	391,24	436,08	344,33
GP	411,34	782,48	872,16	688,66
Diff. %		90,23	112,03	
Diff. Betrag		371,14	460,82	
7.1.26	Borde aufnehmen und seitlich lagern			10 m
Rang	1	2	3	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 36 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
EP	16,77	27,11	36,70	26,86
GP	167,70	271,10	367,00	268,60
Diff. %		61,66	118,84	
Diff. Betrag		103,40	199,30	
7.1.27	Borde aufnehmen und abfahren			10 m
Rang	1	2	3	
EP	14,67	27,11	40,20	27,33
GP	146,70	271,10	402,00	273,27
Diff. %		84,80	174,03	
Diff. Betrag		124,40	255,30	
7.1.28	Borde herstellen 8/25 seitlich gelagert			10 m
Rang	2	1	3	
EP	40,47	39,74	68,72	49,64
GP	404,70	397,40	687,20	496,43
Diff. %	1,84		72,92	
Diff. Betrag	7,30		289,80	
7.1.29	Tiefbord herstellen 8/25			10 m
Rang	2	1	3	
EP	56,01	42,40	72,16	56,86
GP	560,10	424,00	721,60	568,57
Diff. %	32,10		70,19	
Diff. Betrag	136,10		297,60	
7.1.30	Vorh. Pflaster aufnehmen u. wieder einbauen			20 m²
Rang	1	2	3	
EP	56,19	82,67	357,61	165,49
GP	1.123,80	1.653,40	7.152,20	3.309,80
Diff. %		47,13	536,43	
Diff. Betrag		529,60	6.028,40	
7.1.31	Bewuchs aufn. und wieder versetzen			10 m²
Rang	1	2	3	
EP	7,55	31,23	93,42	44,07
GP	75,50	312,30	934,20	440,67
Diff. %		313,64	1.137,35	
Diff. Betrag		236,80	858,70	
7.1.32	Rasenfläche			20 m²
Rang	2	3	1	
EP	14,03	21,06	7,70	14,26
GP	280,60	421,20	154,00	285,27
Diff. %	82,21	173,51		
Diff. Betrag	126,60	267,20		
Summen 7.1 Erd- und Rohrleitungsarbeiten				
Rang	1	2	3	
Gesamt	72.380,42	141.816,30	146.046,85	120.081,19
Diff. %		95,93	101,78	
Diff. Betrag		69.435,88	73.666,43	
Summen 7 Hausanschlüsse Wasserleitung				
Rang	1	2	3	
Gesamt	72.380,42	141.816,30	146.046,85	120.081,19
Diff. %		95,93	101,78	
Diff. Betrag		69.435,88	73.666,43	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 37 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
8	Straßenbau			
8.1	Unterbau			
8.1.1	Untergrundverbesserung 20/140			390 m³
	Rang 2	1	3	
	EP 11,84	1,53	61,92	25,10
	GP 4.617,60	596,70	24.148,80	9.787,70
	Diff. % 673,86		3.947,06	
	Diff. Betrag 4.020,90		23.552,10	
8.1.2	Erdplanum von Fahrbahnen etc. herstellen			3250 m²
	Rang 2	3	1	
	EP 2,00	26,21	1,27	9,83
	GP 6.500,00	85.182,50	4.127,50	31.936,67
	Diff. % 57,48	1.963,78		
	Diff. Betrag 2.372,50	81.055,00		
	Summen 8.1 Unterbau			
	Rang 1	3	2	
	Gesamt 11.117,60	85.779,20	28.276,30	41.724,37
	Diff. %	671,56	154,34	
	Diff. Betrag	74.661,60	17.158,70	
8.2	Oberbau			
8.2.1	Frostschuttschicht herstellen Bk 0,3, 0/32-0/45			1200 m³
	Rang 1	3	2	
	EP 8,32	87,53	47,47	47,77
	GP 9.984,00	105.036,00	56.964,00	57.328,00
	Diff. %	952,04	470,55	
	Diff. Betrag	95.052,00	46.980,00	
8.2.2	Frostschuttschicht 0/32-0/45 als Anrampung			280 m
	Rang 3	1	2	
	EP 20,00	1,77	11,86	11,21
	GP 5.600,00	495,60	3.320,80	3.138,80
	Diff. % 1.029,94		570,06	
	Diff. Betrag 5.104,40		2.825,20	
	Summen 8.2 Oberbau			
	Rang 1	3	2	
	Gesamt 15.584,00	105.531,60	60.284,80	60.466,80
	Diff. %	577,18	286,84	
	Diff. Betrag	89.947,60	44.700,80	
8.3	Bituminierte Tragschichten			
8.3.1	Asphalttragschicht AC 22 T N, liefern und einbauen			3000 m²
	Rang 1	3	2	
	EP 17,82	24,86	20,81	21,16
	GP 53.460,00	74.580,00	62.430,00	63.490,00
	Diff. %	39,51	16,78	
	Diff. Betrag	21.120,00	8.970,00	
8.3.2	Asphalttragschicht AC 22 T N in Kleinmengen, liefern und einbauen			30 t
	Rang 3	2	1	
	EP 280,00	158,75	120,60	186,45
	GP 8.400,00	4.762,50	3.618,00	5.593,50
	Diff. % 132,17	31,63		

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 38 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. Betrag	4.782,00	1.144,50		
8.3.3	Schichtdickenmessung Asphalttragschicht			6 St
Rang	1	3	2	
EP	43,51	170,42	94,16	102,70
GP	261,06	1.022,52	564,96	616,18
Diff. %		291,68	116,41	
Diff. Betrag		761,46	303,90	
Summen 8.3 Bituminierte Tragschichten				
Rang	1	3	2	
Gesamt	62.121,06	80.365,02	66.612,96	69.699,68
Diff. %		29,37	7,23	
Diff. Betrag		18.243,96	4.491,90	
8.4	Bituminierte Decken			
8.4.1	Asphaltbetondeckschicht AC11 D N, liefern und einbauen			3000 m²
Rang	1	3	2	
EP	12,75	18,33	15,56	15,55
GP	38.250,00	54.990,00	46.680,00	46.640,00
Diff. %		43,76	22,04	
Diff. Betrag		16.740,00	8.430,00	
8.4.2	Asphaltbeton in Kleinmengen, 0/11 mm			20 t
Rang	2	3	1	
EP	211,00	383,70	177,23	257,31
GP	4.220,00	7.674,00	3.544,60	5.146,20
Diff. %	19,05	116,50		
Diff. Betrag	675,40	4.129,40		
8.4.3	Unterlage reinigen Asphaltbef. *Teilflächen			3000 m²
Rang	3	2	1	
EP	0,95	0,75	0,59	0,76
GP	2.850,00	2.250,00	1.770,00	2.290,00
Diff. %	61,02	27,12		
Diff. Betrag	1.080,00	480,00		
8.4.4	Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen			3000 m²
Rang	3	2	1	
EP	1,03	0,95	0,35	0,78
GP	3.090,00	2.850,00	1.050,00	2.330,00
Diff. %	194,29	171,43		
Diff. Betrag	2.040,00	1.800,00		
8.4.5	Abstumpfungsmaßnahme durchführen			3000 m²
Rang	1	3	2	
EP	0,29	0,82	0,69	0,60
GP	870,00	2.460,00	2.070,00	1.800,00
Diff. %		182,76	137,93	
Diff. Betrag		1.590,00	1.200,00	
8.4.6	Fugen fräsen und vergießen			30 m
Rang	2	3	1	
EP	20,00	29,27	14,38	21,22
GP	600,00	878,10	431,40	636,50
Diff. %	39,08	103,55		
Diff. Betrag	168,60	446,70		
8.4.7	Schachtdeckel anpassen			21 St

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 39 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Rang	1	2	3	
EP	25,00	33,40	240,22	99,54
GP	525,00	701,40	5.044,62	2.090,34
Diff. %		33,60	860,88	
Diff. Betrag		176,40	4.519,62	
8.4.8	Schieber- und Hydrantenkappen anpassen			15 St
Rang	1	3	2	
EP	25,00	187,71	133,45	115,39
GP	375,00	2.815,65	2.001,75	1.730,80
Diff. %		650,84	433,80	
Diff. Betrag		2.440,65	1.626,75	
8.4.9	Schichtdickenmessung Asphaltdeckschicht			6 St
Rang	2	3	1	
EP	35,44	170,42	24,52	76,79
GP	212,64	1.022,52	147,12	460,76
Diff. %	44,54	595,02		
Diff. Betrag	65,52	875,40		
Summen 8.4 Bituminierte Decken				
Rang	1	3	2	
Gesamt	50.992,64	75.641,67	62.739,49	63.124,60
Diff. %		48,34	23,04	
Diff. Betrag		24.649,03	11.746,85	
8.5	Rinne und Mulde			
8.5.1	1-reihige Pflasterrinne			1300 m
Rang	3	2	1	
EP	52,50	36,49	32,18	40,39
GP	68.250,00	47.437,00	41.834,00	52.507,00
Diff. %	63,14	13,39		
Diff. Betrag	26.416,00	5.603,00		
Summen 8.5 Rinne und Mulde				
Rang	3	2	1	
Gesamt	68.250,00	47.437,00	41.834,00	52.507,00
Diff. %	63,14	13,39		
Diff. Betrag	26.416,00	5.603,00		
Summen 8 Straßenbau				
Rang	1	3	2	
Gesamt	208.065,30	394.754,49	259.747,55	287.522,45
Diff. %		89,73	24,84	
Diff. Betrag		186.689,19	51.682,25	
9	Gehweg			
9.1	Erdarbeiten			
9.1.1	Erdplanum für Gehwege herstellen			1200 m²
Rang	2	3	1	
EP	2,00	26,21	1,91	10,04
GP	2.400,00	31.452,00	2.292,00	12.048,00
Diff. %	4,71	1.272,25		
Diff. Betrag	108,00	29.160,00		
9.1.2	Basalt Frostschuttschicht 0/32-0/45, bis 30 cm Stärke			220 m³
Rang	2	3	1	
EP	59,41	87,53	47,33	64,76

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 40 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	13.070,20	19.256,60	10.412,60	14.246,47
Diff. %	25,52	84,94		
Diff. Betrag	2.657,60	8.844,00		
9.1.3	Schottertragschicht 0/22, bis 15 cm Stärke			150 m³
Rang	2	3	1	
EP	67,46	88,63	47,33	67,81
GP	10.119,00	13.294,50	7.099,50	10.171,00
Diff. %	42,53	87,26		
Diff. Betrag	3.019,50	6.195,00		
9.1.4	Bodenhülsen für Schilder			10 St
Rang	3	2	1	
EP	212,17	177,03	91,59	160,26
GP	2.121,70	1.770,30	915,90	1.602,63
Diff. %	131,65	93,29		
Diff. Betrag	1.205,80	854,40		
Summen 9.1 Erdarbeiten				
Rang	2	3	1	
Gesamt	27.710,90	65.773,40	20.720,00	38.068,10
Diff. %	33,74	217,44		
Diff. Betrag	6.990,90	45.053,40		
9.2	Pflasterarbeiten			
9.2.1	Doppel T Verbundsteinpflaster liefern und verlegen ROT			1000 m²
Rang	2	3	1	
EP	44,57	45,90	37,09	42,52
GP	44.570,00	45.900,00	37.090,00	42.520,00
Diff. %	20,17	23,75		
Diff. Betrag	7.480,00	8.810,00		
9.2.2	Zulage: Abschlusssteine Doppel T (ROT)			50 St
Rang	1	2	3	
EP	2,00	3,34	11,81	5,72
GP	100,00	167,00	590,50	285,83
Diff. %		67,00	490,50	
Diff. Betrag		67,00	490,50	
9.2.3	Pflastersteine Beton, schneiden			600 m
Rang	2	3	1	
EP	11,70	13,20	10,03	11,64
GP	7.020,00	7.920,00	6.018,00	6.986,00
Diff. %	16,65	31,61		
Diff. Betrag	1.002,00	1.902,00		
9.2.4	Rundbordsteine liefern und versetzen, R 15/22			1300 m
Rang	3	2	1	
EP	47,67	47,12	34,05	42,95
GP	61.971,00	61.256,00	44.265,00	55.830,67
Diff. %	40,00	38,38		
Diff. Betrag	17.706,00	16.991,00		
9.2.5	Rundbordsteine schneiden			20 St
Rang	2	1	3	
EP	9,71	1,37	10,59	7,22
GP	194,20	27,40	211,80	144,47
Diff. %	608,76		672,99	
Diff. Betrag	166,80		184,40	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 41 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
9.2.6	Kurvensteine (Innen- / Aussenkurven) Zulage			100 m
Rang	1	2	3	
EP	17,59	20,28	35,90	24,59
GP	1.759,00	2.028,00	3.590,00	2.459,00
Diff. %		15,29	104,09	
Diff. Betrag		269,00	1.831,00	
9.2.7	Tiefbordsteine liefern und versetzen 8/25 cm			800 m
Rang	3	1	2	
EP	35,45	3,96	31,04	23,48
GP	28.360,00	3.168,00	24.832,00	18.786,67
Diff. %	795,20		683,84	
Diff. Betrag	25.192,00		21.664,00	
9.2.8	Tiefbordsteine schneiden			20 St
Rang	2	1	3	
EP	7,37	1,37	10,59	6,44
GP	147,40	27,40	211,80	128,87
Diff. %	437,96		672,99	
Diff. Betrag	120,00		184,40	
9.2.9	Fugenband			1300 m
Rang	2	1	3	
EP	3,00	0,23	3,42	2,22
GP	3.900,00	299,00	4.446,00	2.881,67
Diff. %	1.204,35		1.386,96	
Diff. Betrag	3.601,00		4.147,00	
Summen 9.2 Pflasterarbeiten				
Rang	3	1	2	
Gesamt	148.021,60	120.792,80	121.255,10	130.023,17
Diff. %	22,54		0,38	
Diff. Betrag	27.228,80		462,30	
9.3	Sonstige Arbeiten			
9.3.1	Bautenschutzfolie liefern und verlegen			100 m
Rang	1	3	2	
EP	1,00	17,68	6,83	8,50
GP	100,00	1.768,00	683,00	850,33
Diff. %		1.668,00	583,00	
Diff. Betrag		1.668,00	583,00	
9.3.2	Stemmarbeiten			300 m
Rang	3	1	2	
EP	25,00	1,48	11,37	12,62
GP	7.500,00	444,00	3.411,00	3.785,00
Diff. %	1.589,19		668,24	
Diff. Betrag	7.056,00		2.967,00	
9.3.3	Anpassungsarbeiten			560 m²
Rang	1	3	2	
EP	15,00	82,67	39,20	45,62
GP	8.400,00	46.295,20	21.952,00	25.549,07
Diff. %		451,13	161,33	
Diff. Betrag		37.895,20	13.552,00	
9.3.4	Wurzelschutzbehandlung			5 St
Rang	3	1	2	
EP	200,00	34,29	61,22	98,50

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 42 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	1.000,00	171,45	306,10	492,52
Diff. %	483,26		78,54	
Diff. Betrag	828,55		134,65	
9.3.5	HYGROMIX«-Baumsubstrat überbaubar liefern und einbauen			10 m³
Rang	3	2	1	
EP	200,00	145,66	101,49	149,05
GP	2.000,00	1.456,60	1.014,90	1.490,50
Diff. %	97,06	43,52		
Diff. Betrag	985,10	441,70		
9.3.6	Oberboden andecken und ansäen			50 m²
Rang	2	1	3	
EP	12,07	9,67	12,66	11,47
GP	603,50	483,50	633,00	573,33
Diff. %	24,82		30,92	
Diff. Betrag	120,00		149,50	
Summen 9.3 Sonstige Arbeiten				
Rang	1	3	2	
Gesamt	19.603,50	50.618,75	28.000,00	32.740,75
Diff. %		158,21	42,83	
Diff. Betrag		31.015,25	8.396,50	
Summen 9 Gehweg				
Rang	2	3	1	
Gesamt	195.336,00	237.184,95	169.975,10	200.832,02
Diff. %	14,92	39,54		
Diff. Betrag	25.360,90	67.209,85		
10	SYNA			
10.1	Erd- und Verlegearbeiten			
10.1.1	Aushub / Verfüllen			243 m³
Rang	2	1	3	
EP	95,00	26,88	95,57	72,48
GP	23.085,00	6.531,84	23.223,51	17.613,45
Diff. %	253,42		255,54	
Diff. Betrag	16.553,16		16.691,67	
10.1.2	Zul. Bodenaustausch			120 m³
Rang	2	1	3	
EP	19,82	1,16	43,70	21,56
GP	2.378,40	139,20	5.244,00	2.587,20
Diff. %	1.608,62		3.667,24	
Diff. Betrag	2.239,20		5.104,80	
10.1.3	Zul. Sand lief /einb			123 m³
Rang	2	3	1	
EP	69,82	96,63	29,14	65,20
GP	8.587,86	11.885,49	3.584,22	8.019,19
Diff. %	139,60	231,61		
Diff. Betrag	5.003,64	8.301,27		
10.1.4	vorh. Kabel sichern			968 m
Rang	3	1	2	
EP	13,83	0,47	5,56	6,62
GP	13.387,44	454,96	5.382,08	6.408,16
Diff. %	2.842,55		1.082,98	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 43 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. Betrag	12.932,48		4.927,12	
10.1.5 Depogeb. bZ1.2/BM-F2				243 m³
Rang	2	1	3	
EP	7,27	1,50	58,88	22,55
GP	1.766,61	364,50	14.307,84	5.479,65
Diff. %	384,67		3.825,33	
Diff. Betrag	1.402,11		13.943,34	
10.1.6 Aufn. Platten/Pflast				20 m²
Rang	3	2	1	
EP	35,00	30,72	17,35	27,69
GP	700,00	614,40	347,00	553,80
Diff. %	101,73	77,06		
Diff. Betrag	353,00	267,40		
10.1.7 Aufbruch geb. OF				2 m³
Rang	3	1	2	
EP	400,00	85,08	160,44	215,18
GP	800,00	170,16	320,88	430,35
Diff. %	370,15	88,58		
Diff. Betrag	629,84	150,72		
10.1.8 bitu. Tragsch. herst				2 m³
Rang	3	2	1	
EP	1.500,00	654,77	441,74	865,51
GP	3.000,00	1.309,54	883,48	1.731,01
Diff. %	239,57	48,23		
Diff. Betrag	2.116,52	426,06		
10.1.9 AFB 0/5-8 herstellen				10 m²
Rang	2	1	3	
EP	95,20	64,25	234,93	131,46
GP	952,00	642,50	2.349,30	1.314,60
Diff. %	48,17	265,65		
Diff. Betrag	309,50	1.706,80		
10.1.10 AFB schn/Fugen schl.				20 m
Rang	3	2	1	
EP	27,95	21,40	12,15	20,50
GP	559,00	428,00	243,00	410,00
Diff. %	130,04	76,13		
Diff. Betrag	316,00	185,00		
10.1.11 Obfl. Pl./Pfla.herst				20 m²
Rang	3	2	1	
EP	89,39	80,92	53,34	74,55
GP	1.787,80	1.618,40	1.066,80	1.491,00
Diff. %	67,59	51,71		
Diff. Betrag	721,00	551,60		
10.1.12 Bordst. i.Beton A+S				10 m
Rang	3	2	1	
EP	95,20	88,65	56,66	80,17
GP	952,00	886,50	566,60	801,70
Diff. %	68,02	56,46		
Diff. Betrag	385,40	319,90		
10.1.13 Schutzrohr einbauen				440 m
Rang	2	3	1	
EP	9,50	19,53	5,20	11,41

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 44 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
GP	4.180,00	8.593,20	2.288,00	5.020,40
Diff. %	82,69	275,58		
Diff. Betrag	1.892,00	6.305,20		
10.1.15	PE KSR NGr 125 Sta			360 m
Rang	3	1	2	
EP	10,00	3,15	3,43	5,53
GP	3.600,00	1.134,00	1.234,80	1.989,60
Diff. %	217,46		8,89	
Diff. Betrag	2.466,00		100,80	
10.1.16	PE KSR NGr 160 Sta			80 m
Rang	3	2	1	
EP	10,00	9,28	4,01	7,76
GP	800,00	742,40	320,80	621,07
Diff. %	149,38			
Diff. Betrag	479,20	421,60		
Summen 10.1 Erd- und Verlegearbeiten				
Rang	3	1	2	
Gesamt	66.536,11	35.515,09	61.362,31	54.471,17
Diff. %	87,35		72,78	
Diff. Betrag	31.021,02		25.847,22	
Summen 10 SYNA				
Rang	3	1	2	
Gesamt	66.536,11	35.515,09	61.362,31	54.471,17
Diff. %	87,35		72,78	
Diff. Betrag	31.021,02		25.847,22	
11	Dokumentationen			
11.1	Dokumentation			
11.1.1	Bestandspläne Abwasserleitung			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	1.500,00	436,65	740,81	892,49
GP	1.500,00	436,65	740,81	892,49
Diff. %	243,52		69,66	
Diff. Betrag	1.063,35		304,16	
11.1.2	Fotodokumentation Abwasserleitung			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	500,00	6,28	401,27	302,52
GP	500,00	6,28	401,27	302,52
Diff. %	7.861,78		6.289,65	
Diff. Betrag	493,72		394,99	
11.1.3	Bestandspläne Wasserleitung			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	1.500,00	436,65	740,81	892,49
GP	1.500,00	436,65	740,81	892,49
Diff. %	243,52		69,66	
Diff. Betrag	1.063,35		304,16	
11.1.4	Fotodokumentation Wasserleitung			1 psch
Rang	3	1	2	
EP	500,00	6,28	401,27	302,52
GP	500,00	6,28	401,27	302,52
Diff. %	7.861,78		6.289,65	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 45 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. Betrag	493,72		394,99	
11.1.5 Bestandspläne Straßen- und Gehwegebau				1 psch
Rang	3	2	1	
EP	1.500,00	822,00	740,81	1.020,94
GP	1.500,00	822,00	740,81	1.020,94
Diff. %	102,48	10,96		
Diff. Betrag	759,19	81,19		
11.1.6 Fotodokumentation Straßen- und Gehwegebau				1 psch
Rang	3	1	2	
EP	500,00	6,28	401,27	302,52
GP	500,00	6,28	401,27	302,52
Diff. %	7.861,78		6.289,65	
Diff. Betrag	493,72		394,99	
Summen 11.1 Dokumentation				
Rang	3	1	2	
Gesamt	6.000,00	1.714,14	3.426,24	3.713,46
Diff. %	250,03		99,88	
Diff. Betrag	4.285,86		1.712,10	
Summen 11 Dokumentationen				
Rang	3	1	2	
Gesamt	6.000,00	1.714,14	3.426,24	3.713,46
Diff. %	250,03		99,88	
Diff. Betrag	4.285,86		1.712,10	
12 Tagelohnarbeiten				
12.1 Arbeiten auf Nachweis				
12.1.1 Stundenlohnarbeiten, Facharbeiten				1 h
Rang	1	2	3	
EP	53,78	68,40	74,08	65,42
GP	53,78	68,40	74,08	65,42
Diff. %		27,18	37,75	
Diff. Betrag		14,62	20,30	
12.1.2 Stundenlohnarbeiten, Bauhelfer				1 h
Rang	1	2	3	
EP	48,83	68,40	74,08	63,77
GP	48,83	68,40	74,08	63,77
Diff. %		40,08	51,71	
Diff. Betrag		19,57	25,25	
12.1.3 Stillstandszeit				20 h
Rang	1	2	3	
EP	1,00	131,42	233,20	121,87
GP	20,00	2.628,40	4.664,00	2.437,47
Diff. %		13.042,00	23.220,00	
Diff. Betrag		2.608,40	4.644,00	
12.1.4 Raupen- oder Radbagger, ca. 0,3 cbm				1 h
Rang	1	3	2	
EP	6,31	130,05	117,46	84,61
GP	6,31	130,05	117,46	84,61
Diff. %		1.961,01	1.761,49	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 46 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Diff. Betrag		123,74	111,15	
12.1.5	Raupen- oder Radbagger, ca. 1,0 cbm			1 h
Rang	1	3	2	
EP	6,31	162,57	117,46	95,45
GP	6,31	162,57	117,46	95,45
Diff. %		2.476,39	1.761,49	
Diff. Betrag		156,26	111,15	
12.1.6	Saugbagger inkl. Bedienung und Zuarbeit von 2 Facharbeitern			20 Std
Rang	2	1	3	
EP	110,60	102,57	185,20	132,79
GP	2.212,00	2.051,40	3.704,00	2.655,80
Diff. %	7,83		80,56	
Diff. Betrag	160,60		1.652,60	
12.1.7	Anfahrt Saugbagger			4 St
Rang	2	1	3	
EP	250,00	29,99	277,80	185,93
GP	1.000,00	119,96	1.111,20	743,72
Diff. %	733,61		826,31	
Diff. Betrag	880,04		991,24	
12.1.8	Füma-Boden unter Leitungen u. Kabel			40 m³
Rang	1	2	3	
EP	9,67	120,03	172,90	100,87
GP	386,80	4.801,20	6.916,00	4.034,67
Diff. %		1.141,26	1.688,00	
Diff. Betrag		4.414,40	6.529,20	
12.1.9	Maschinen und Geräte, Radlader			1 h
Rang	1	2	3	
EP	6,77	74,42	104,58	61,92
GP	6,77	74,42	104,58	61,92
Diff. %		999,26	1.444,76	
Diff. Betrag		67,65	97,81	
12.1.10	Kompressorstunden			1 h
Rang	1	3	2	
EP	0,59	74,85	66,15	47,20
GP	0,59	74,85	66,15	47,20
Diff. %		12.586,44	11.111,86	
Diff. Betrag		74,26	65,56	
12.1.11	LKW-Allrad 12,0 to			1 h
Rang	1	2	3	
EP	9,56	77,00	172,83	86,46
GP	9,56	77,00	172,83	86,46
Diff. %		705,44	1.707,85	
Diff. Betrag		67,44	163,27	
12.1.12	Kleinlaster 1,5 to			1 h
Rang	1	2	3	
EP	8,71	77,00	172,83	86,18
GP	8,71	77,00	172,83	86,18
Diff. %		784,04	1.884,27	
Diff. Betrag		68,29	164,12	
Summen 12.1 Arbeiten auf Nachweis				
Rang	1	2	3	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 47 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
Gesamt	3.759,66	10.333,65	17.294,67	10.462,66
Diff. %		174,86	360,01	
Diff. Betrag		6.573,99	13.535,01	
Summen 12 Tagelohnarbeiten				
Rang	1	2	3	
Gesamt	3.759,66	10.333,65	17.294,67	10.462,66
Diff. %		174,86	360,01	
Diff. Betrag		6.573,99	13.535,01	

23.05.2024

Preisspiegel

Seite 48 von 48
 Kanal-, Wasser-, Straßenbau
 Alle Währungsangaben in EUR

GLH005_Tiefbau

	1 Hermann Schäfer GmbH & Co.KG	2 Walter Feickert GmbH	3 Matthäi Bauunter- nehmen GmbH. Co. KG	Mittelwert
--	---	---------------------------------	---	------------

Endsummen

Zwischensummen

Summen	2.017.905,80	2.422.724,40	2.537.792,52	
Auf/Ab			-1%	
			-25.377,93	
Gesamt			2.512.414,59	

Angebotssummen

Netto	2.017.905,80	2.422.724,40	2.512.414,59	
MwSt	19%	19%	19%	
	383.402,10	460.317,64	477.358,77	
Brutto	2.401.307,90	2.883.042,04	2.989.773,36	2.758.041,10
Diff. %		20,06	24,51	
Diff. Betrag		481.734,14	588.465,46	
Abschlag auf 100 %		-16,71	-19,68	