

Projekt: 17-006
LV-Nr.: 001-KS

Schwimmbadgaststätte Sanierung
Sanierung des bestehenden Gebäudes zur Inbetriebnahme

Bauvorhaben: Umbau und Sanierung der Schwimmbadgaststätte
zur Wiederinbetriebnahme
Waldschwimmbad
61267 Neu-Anspach

Bauherr: Magistrat der Stadt Neu-Anspach
Bahnhofstraße 60
61267 Neu-Anspach

Planung: Jürgen Höser
Büro für Planung, Bauleitung und Statik
Bahnhofstraße 60
61267 Neu-Anspach

ÜBERSCHLÄGIGE KOSTENSCHÄTZUNG

Projekt: 17-006 Schwimmbadgaststätte Sanierung
LV-Nr.: 001-KS Sanierung des bestehenden Gebäudes zur Inbetriebnahme
Titel 01 Sanierung Gaststätte

01.1	Abbruch der Dacheindeckung, Dämmung und Erneuerung der Dachfläche	Menge: 90 m ²	EP:	GP:
01.2	Fluchtgerechter Umbau der Fenstergitter und Panikverriegelung Nebeneingangstür	Menge: 1 psch	EP:	GP:
01.3	Neue Kellertür (T-30)	Menge: 1 St	EP:	GP:
01.4	Erneuerung des Pfostens im Keller (Stahlstütze)	Menge: 1 psch	EP:	GP:
01.5	Feuerlöscher	Menge: 1 psch	EP:	GP:
01.6	Umbau und Erneuerung der Elektroanlage	Menge: 1 psch	EP:	GP:
01.7	Durchlauferhitzer Gästetoilette	Menge: 1 St	EP:	GP:
01.8	Öffnung in der Wand zum Keller schließen	Menge: 1 psch	EP:	GP:
01.9	Wärmedämmverbundsystem Außenwände	Menge: 95 m ²	EP:	GP:
01.10	Austausch der Heizungsanlage in der Gaststätte durch einbinden in die Anlage des Waldschwimmbades. Umstellen von Flüssiggas auf Solarwärme. (fossil => regenerativ)	Menge: 1 psch	EP:	GP:
Summe Titel	01 Sanierung Gaststätte		

Jürgen Höser

Büro für Planung, Bauleitung und Statik

e-mail: j.hoeser@online.de

Seite 3
24.11.2017

Projekt: 17-006 Schwimmbadgaststätte Sanierung
LV-Nr.: 001-KS Sanierung des bestehenden Gebäudes zur Inbetriebnahme
Titel 04 Nebenkosten

04.1 Baunebenkosten
Menge: 1 psch EP: GP:

Summe Titel 04 Nebenkosten

Jürgen Höser

Büro für Planung, Bauleitung und Statik

e-mail: j.hoeser@online.de

Seite 4
24.11.2017

Projekt: 17-006 Schwimmbadgaststätte Sanierung
LV-Nr.: 001-KS Sanierung des bestehenden Gebäudes zur Inbetriebnahme

ZUSAMMENSTELLUNG

Titel 01 Sanierung Gaststätte €

Titel 04 Nebenkosten €

Summe LV €

zuzüglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme €

Datum: Unterschrift / Stempel: