

08.05.2017
16-205_HP_DEG-Viernheim
Kostenberechnung

Index 00

Seite 1 von 1
Kostenträger Bauunterhalt
Alle Währungsangaben Brutto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
300	Bauwerk - Baukonstruktionen						
330	Außenwände						
334	Außentüren und -fenster	1	psch	7.050,00	7.050,00		9,8
335	Außenwandbekleidungen, außen	1	psch	26.914,00	26.914,00		37,5
330	Außenwände		psch		33.964,00		47,4
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion						
392	Gerüste	1	psch	13.756,00	13.756,00		19,2
394	Abbruchmaßnahmen	1	psch	1.190,00	1.190,00		1,7
399	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges	1	psch	6.250,00	6.250,00		8,7
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		psch		21.196,00		29,6
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		psch			55.160,00	77
400	Bauwerk - Technische Anlagen						
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen						
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges	1	psch	2.872,00	2.872,00		4
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		psch		2.872,00		4
420	Wärmeversorgungsanlagen						
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges	1	psch	8.826,00	8.826,00		12,3
420	Wärmeversorgungsanlagen		psch		8.826,00		12,3
440	Starkstromanlagen						
449	Starkstromanlagen, sonstiges	1	psch	4.824,00	4.824,00		6,7
440	Starkstromanlagen		psch		4.824,00		6,7
400	Bauwerk - Technische Anlagen		psch			16.522,00	23
500	Außenanlagen						
540	Technische Anlagen in Außenanlagen						
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges	1	psch	5.010,00	5.010,00		7
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		psch		5.010,00		7
500	Außenanlagen		psch			5.010,00	7
700	Baunebenkosten						
790	Sonstige Baunebenkosten						
799	Sonstige Baunebenkosten, sonstiges	1	psch	13.789,00	13.789,00		19,2
790	Sonstige Baunebenkosten		psch		13.789,00		19,2
700	Baunebenkosten		psch			13.789,00	19,2
	Brutto					90.481,00	